

# NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI



## PROGETTO ESECUTIVO

**ELABORATI GENERALI**  
**INDAGINI INTEGRATIVE**  
**Quadro Economico**

Fase PE	Ambito 000	Opera GEO	Argomento II	Progressivo 006	Tipo elaborato QE	Revisione A
Redatto NG		Controllato GS	Approvato GL		Scala -	Data 24/06/22

 Agenzia Interregionale per il fiume Po	IL DIRETTORE GENERALE AIPO  Ing. L. Mille	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Ing. M. Vergnani
	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALPINA S.p.A.  Ing. Paola Erba	PROGETTAZIONE_GEOLOGIA STUDIO GRIFFINI SRL  Geol. Lamberto Griffini

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	24/06/22	-	NG	GS	GL
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**(BS-E-589). Indagini geognostiche integrative - Revisione della progettazione esecutiva del progetto delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro nei comuni di Idro e Lavenone (BS) – Progetto esecutivo**

**QUADRO ECONOMICO**

art. 16 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

**A) LAVORI:**

per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	Euro	71,695.09 €
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):	Euro	5,775.60 €
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>77,470.69 €</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:**

per rivalsa I.V.A. 22%	Euro	17,043.55 €
per contributo ANAC	Euro	30.00 €
per lavori in economia	Euro	18,000.00 €
per imprevisti e opere complementari	Euro	7,455.76 €
<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>42,529.31 €</b>

**IMPORTO TOTALE DI PERIZIA:** Euro **120,000.00 €**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Mirella Vergnani)