

IMPIANTO AGROVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTE SOLARE DENOMINATO "STRECAPRETE" DI POTENZA
NOMINALE PARI A 15,0 MVA E POTENZA INSTALLATA PARI A 16,396 MW

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA di POTENZA
COMUNI DI VENOSA e MONTEMILONE

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.:

Titolo:

R22

Quadro Economico del Progetto
Definitivo

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

R22_QuadroEconomico_22

Progettazione:

Committente:



Dott. Ing. Fabio CALCARELLA

Via B. Ravenna, 14 - 73100 Lecce
Mob. +39 340 9243575
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu



Fabio Calcarella

Stern PV 5 S.r.l.

Largo Michele Novaro 1/A
CAP 43121 - PARMA (PR)
PEC - sternpv5srl@pec.it

Stern PV 5

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Novembre 2021	Prima emissione	STC	FC	Stern PV 5 srl

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera "privata"

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	10.031.718,67 €	10%	11.034.890,54 €
A.2) Oneri di sicurezza	65.000,00 €	10%	71.500,00 €
A.3) Opere di mitigazione	300.000,00 €	10%	330.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	80.000,00 €	10%	88.000,00 €
A.5) Opere connesse	0,00 €	10%	0,00 €
TOTALE A	10.476.718,67 €	-	11.524.390,54 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	419.068,75 €	22%	511.263,87 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	314.301,56 €	22%	383.447,90 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	209.534,37 €	22%	255.631,94 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	104.767,19 €	22%	127.815,97 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	41.906,87 €	22%	51.126,39 €
B.6) Imprevisti	209.534,37 €	22%	255.631,94 €
B.7) Spese varie	19.419,23 €	22%	23.691,46 €
TOTALE B	1.318.532,35 €	-	1.608.609,46 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	2.000,00 €	-	2.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	11.797.251,02 €	-	13.135.000,00 €