AGROVOLTAICO CELENTANO

PROGETTO DEFINITIVO

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per un impianto agrovoltaico di
superficie pari a 126 ha costituito da oliveto superintensivo, piante officinali, asparagiaia e apicoltura
integrati ad un impianto fotovoltaico con tracker monoassiali (78,2 MWp) sito in localita Celentano nel
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Codice EP

Descrizione

Prezzo unitario
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OPO03
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OP10

OP11

OP12

OP13

OPERE

SCAVO A SEZIONE APERTA Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm2 (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di
radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m3 sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa I?acqua proveniente da falda, compreso e compensato I'onere per il rispetto
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi,
ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, I'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

Carico e trasporto all'intterno del cantiere di materiali asciutti o bagnati, proveniente dagli
scavi compreso lo scarico.

RECINZIONE Recinzione eseguita con rete metallica roboidale 50 x 50 mm a maglia sciolta ,
zincata di altezza 2 metri ed ancorataa pali di sostegno in castagno del diametro di 80
mm ed infissi nel terreno, il tutto con riforzi longitudinali composti da numenro 3 fili di
acciaio zincato del diametro di 4 mm, compresa la fornitura di tutti i materiali.

Realizzazione strade in misto granulare stabilizzato compresa la pulizia superficiale mediante
scoticamento e scavo fino ad una profondita' di cm 20, compreso carico sui mezzi e
scarico in area di cantiere adibita come deposito temporaneo per il successivo riutilizzo,
escluso il trasporto a discarica di eventuali materie non idonee al reimpiego, compreso il
compattalemto del piano discavo fino a raggiungeree fino al raggiungimento della densita’
e il modulo di deformazione prescritti nel capitolato tecnico, compreso il riempimento del
cassonetto con materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso il loro
compattamento fino a raggiungere la compattazione presvista dalle norme tecniche ed alla
quota ante scavo

Fornitura franco cantiere strutture portapannelli compresi dei pali di sostegno il tutto
realizzato con acciaio zincato a caldo dopo lavorazione, compresa la fornitura di tutta la
minuteria necessaria al montaggio

STRUTTURE DA 58 MODULI

STRUTTURE DA 29 MODULI

Montaggio strutture portapannelli esclusa I'infissione dei pali
STRUTTURE DA 58 MODULI
STRUTTURE DA 29 MODULI

Infissione dei pali nel terreno mediante
mezzi meccanico "PIANTAPALI"

Fornitura franco cantiere di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali della potenza
di 640 Wp delle dimensioni di mm 2384*1303

Montaggio di pannelli fotovoltaici compreso lo scarico all'arrivo, il deposito in cantiere e la
movimentazione all'interno del impianto

Distribuzione in corrente continua, distribuzione in Media tensione, comprensiva di cavidotti e
opere di scavo

Fornitura e posa in opera di Inverter e power station, smistamento MT
Cavidotto AT comprensivo di opere di scavo e fornitura e posa in opera di cavo in AT

Stallo linea RTN 150kV AIS
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Sbarre e parallelo sbarre AT 150kV Trasformatori
Trasformatore 150/20 kV 50MVA

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita' di 2,00 m con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi ditrasporto, compresa la ritombatura dello scavo dopo posizionamento
del corrugato, compresa la fornitura ed il posizionamento del pozzetti

Fonitura e posa in opera di palo restremato per posizionamento della telecamera di
sorveglianza e faro compresa la fornitura e la posa in opera della telecamera e del faro,
nessun onere e'escluso ovvero l'opera deve essere consegnata finita in tutte le sue partie
pronta all'uso per la quale e'stata ordinata

Fornitura e posa in opera di strutture prefabbricata in calcestruzzo per posizionamento di
tutte le apparecchiature, arredi, sanitari, quadri comando e quanto necessario

SMISTAMENTO MT
EDIFICIO DI SERVIZIO CONTROL ROOM

Fornitura in opera di tutte le apparecchiature necessarie al controllo produttivo e di
sicurezza dell'impianto compresi tutti i software necessaria rendere I'opera fruibile a
prponta all'uso per il quale e' stata commissionata

SICUREZZA

Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio o similari infissi nel
terreno e rete plastica stampata

Cancello diaccesso al cantiere a due battenti, realizzato con telaio di profili metallici e
chiusura
totale con lamiera opaca

Delimitazione aree di lavoro con passaggio di personale tramite palettialti cm 90 con
base metallica o infissi nel terreno, posti alla distanza di un metro, e catena colore
bianco/rosso o nastro segnaletore bianco/rosso.

Box di cantiere uso spogliatoio/ufficio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati diacciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto
doccia, boiler elettrico ed accessori.

Approvvigionamento e distribuzione acqua potabile, manutenzione e spurgo servizi igienici di

cantiere

Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio quadrato lato mm 400 posato a parete

Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato lato mm 125 posato a parete.

Cartello di divieto in alluminio quadrato lato mm 125 posato a parete.
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Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio triangolare lato mm 140 posato a parete.

Cassetta di pronto soccorso

Accertamenti sanitari di base lavoratori.

Pulizia locali servizi per il personale.

Visita annuale in cantiere da parte del medico competente

Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia
antisudore.

Maschera facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149).

Inserto auricolare antirumore preformato con cordino per I'estrazione (UNI EN 252-2).
Impianto di terra per cantiere piccolo (60 kW) con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq

Progetto impianto di terra di cantiere.

Progetto impianto contro le scariche atmosferiche di cantiere.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche eseguito con calate, conduttore
isolato da 35 mmg, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel

terreno.

Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile da 1500
W IP65

Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
Redazione del piano di emergenza

Formazione Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.

Incontri iniziale e periodici del Responsabile di cantiere con il coordinatore per I'esecuzione
per

esame piano disicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.

Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata deilavori.
Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza
0, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi

Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza.

Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro.
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DISMISSIONE IMPIANTO

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per i rifiuti inerti recuperabili
Smantellamento delle strutture dell'impianto come previsto dal piano di dismissioni valutato
per Kg compresi gli oneri di dlscarica del materiale non riciclabile e il recupero di tutti gli
elementi, valutato a corpo

Ripristino strade e piazzali

Rimozione locali tecnici in C.A. prefabbricati compresas la demolizione dei basamenti,
trasporto e smaltimento a discarica autorizzata

Sfilaggio cavi compreso lo smaltimento a discarica del materiale non riutilizzabile

Smantellamento cavidotto di connessione in AT

Smontaggio recinzione ed impianto divideosorveglianza

Opere di cantierizzazione propedeutiche alle opere di ripristino

Oneri per la sicurezza opere di dismissione

Attivita di ingegneria e supervisione
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