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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ALLESTIMENTO CANTIERE E ONERI DELLA
SICUREZZA  (SpCat 1)

1 / 22 Compenso per misure e dispositivi per la sicurezza e la salute
PA.T.008 dei lavoratori, esclusi oneri della sicurezza afferenti l'impresa
23/09/2020 già inclusi nelle voci di computo, consistente in tutte le misure,

i dispositivi e gli apprestamenti necessari all'esecuzione dei
lavori secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di
sicurezza, per tutta la durata del cantiere. A titolo
esemplificativo e non esaustivo la voce comprende: -
recinzione della aree di lavoro; - parapetti anticaduta da
realizzare per la protezione contro il vuoto; - passerelle
pedonali; sbadacchiature delle pareti di scavo; - imbragature e
dispositivi anticaduta; dispositivi di protezione collettiva; etc.
Oneri della sicurezza - Misure e dispositivi di prevenzione e
protezione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

2 / 23 Compenso per allestimento cantiere, consistente in tutte le
PA.T.001 installazioni, fisse e mobili, civili ed impiantisiche, necessarie
21/12/2013 all'esecuzione dei lavori secondo le vigenti disposizioni. Nel

prezzo sono anche inclusi noli e manutenzioni per tutta la
durata dei lavori. La voce comprende ogni ulteriore onere,
anche non specificato, atto a dare il cantiere perfettamente
organizzato nel rispetto delle vigenti normative. Valutato a
corpo ad avvenuta ultimazione dell'allestimento di ciascuna
delle singole voci: - baraccamenti, incluso eventuale
formazione di basamento; - WC a funzionamento chimico in
cellula bagno di polietilene, con lavamani, comprese pulizie e
smaltimento dei reflui settimanali, per tutta la durata del
cantiere; - sistema di lavaggio ruote automezzi; - impianti di
generazione di energia elettrica; - illuminazione sicurezza e
impianto di terra (complessivo); - Squadre di emergenza
(sanitaria, incendi, etc.); - Segnaletica stradale, di sicurezza,
etc. ; - compresa la sistemazione ed il livellamento del terreno
dell'area di cantiere e le opportune recinzioni; compresi i
trasporti in A/R, la smobilitazione finale ed ogni altro onere
necessario.
Oneri della sicurezza - Cantierizzazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO  (SpCat 2)

3 / 16 Oneri vari sistemazione viabiltà di accesso
SV.001 Oneri vari (rimozione guard rail, taglio vegetazione, rimozione
11/06/2020 cavi aerei, varie) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

4 / 17 Rimozione e di strutture realizzate con qualsiasi tipo di
SV.003 profilato metallico, eseguita a mano e con la massima
02/02/2012 accuratezza, compresa la smuratura degli elementi di

ancoraggio ed eventuale taglio a sezione (a fiamma o a sega),
la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione
e/o di risulta) in apposito luogo individ-uato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto ad impianto
autorizzato, nonche’ l’eventuale onere relativo; valutata per

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 

A   R I P O R T A R E 130´000,00
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R I P O R T O 130´000,00

l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa
Rimozione di cartelli stradali 20,00 30,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 2,90 1´740,00

5 / 18 Ripristino di segnali stradali precedentemente rimossi;
SV.002 compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e
11/07/2012 trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino

della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in
calcestruzzo preconfezionato Rck20, il palo di sostegno, di
altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di
sicurezza, in tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di
dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione
Ripristino cartelli stradali 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 80,00 1´600,00

6 / 19 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una
SC.002 prfondità media di cm 35, previo taglio degli alberi e dei
11/06/2020 cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a

deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso
il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego;
compreso  il compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti
dalle norme tecniche
Allargamenti temporanei viabilità di accesso 4180,00 0,400 1´672,00

SOMMANO m3 1´672,00 10,00 16´720,00

7 / 20 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
SAR19_PF.0 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
01.003.002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
11/06/2020 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Allargamenti temporanei viabilità di accesso 4180,00 0,300 1´254,00

SOMMANO m3 1´254,00 41,89 52´530,06

8 / 21 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
11/06/2020 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Allargamenti temporanei viabilità di accesso 4180,00 0,100 418,00

SOMMANO m3 418,00 23,00 9´614,00

SISTEMAZIONE/REALIZZAZIONE VIABILITA' DI
IMPIANTO  (SpCat 3)

Viabilità di impianto  (Cat 1)
Scotico  (SbCat 2)

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 

A   R I P O R T A R E 212´204,06
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R I P O R T O 212´204,06

9 / 1 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una
SC.002 prfondità media di cm 35, previo taglio degli alberi e dei
22/03/2011 cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a

deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso
il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego;
compreso  il compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti
dalle norme tecniche
Viabilità impianto - Tracciato V1 174,000 174,00
Viabilità impianto - Tracciato V2 117,000 117,00
Viabilità impianto - Tracciato V3 1196,000 1´196,00
Viabilità impianto - Tracciato V4 1441,000 1´441,00
Viabilità impianto - Tracciato V5 315,000 315,00
Viabilità impianto - Tracciato V6 142,000 142,00
Viabilità impianto - Tracciato V7 876,000 876,00

SOMMANO m3 4´261,00 10,00 42´610,00

Scavo su roccia  (SbCat 3)

10 / 6 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
SAR19_PF.0 ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
01.002.003 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per
30/11/2010 l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale

in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e
per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di
impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso
il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
cmq, eseguito senza uso di mine.
Viabilità impianto - Tracciato V1 1327,000 1´327,00
Viabilità impianto - Tracciato V2 407,000 407,00
Viabilità impianto - Tracciato V3 2955,000 2´955,00
Viabilità impianto - Tracciato V4 1003,000 1´003,00
Viabilità impianto - Tracciato V5 112,000 112,00
Viabilità impianto - Tracciato V6 536,000 536,00
Viabilità impianto - Tracciato V7 423,000 423,00

SOMMANO m3 6´763,00 37,20 251´583,60

Recuperabile da scavi  (SbCat 5)

11 / 2 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
29/09/2013 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, escluso il rivestimento delle scarpate.
Compreso il COSTIPAMENTO MECCANICO DEI
RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità
massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il
corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a
seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere
l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 

A   R I P O R T A R E 506´397,66
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Compreso il TRASPORTO A RILEVATO di materiali,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico
a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. Da valutarsi
a metro cubo effettivo dopo il costipamento
Viabilità impianto - Tracciato V1 990,000 990,00
Viabilità impianto - Tracciato V2 85,000 85,00
Viabilità impianto - Tracciato V3 971,000 971,00
Viabilità impianto - Tracciato V4 12001,000 12´001,00
Viabilità impianto - Tracciato V5 355,000 355,00
Viabilità impianto - Tracciato V6 325,000 325,00
Viabilità impianto - Tracciato V7 1085,000 1´085,00

SOMMANO m3 15´812,00 6,00 94´872,00

12 / 48 SCARPATA IN TERRA RINFORZATA CON
TR.001 PARAMENTO INERBITO
09/06/2020  REALIZZATA UTILIZZANDO COME COMPONENTI

PRINCIPALI:
TERRENO DI RIEMPIMENTO,
GEOGRIGLIA DI RINFORZO
, GEOSTUOIA DI CONTENIMENTO.
Il terreno da impiegare sarà di tipo misto granulare (gruppi
A1a, A1b, A3, A2-4, A2-5), con dimensione massima dei
ciottoli di 5 cm, angolo di attrito interno non minore dei valori
riportati sui tabulati di calcolo. L'Impresa potrà utilizzare il
terreno disponibile in loco, eventualmente miscelato ad altre
granulometrie in modo da raggiungere i requisiti litologici
suddetti.
Tutti i modelli di geogriglia da posizionare secondo gli schemi
di progetto dovranno possedere le seguenti prestazioni minime:
 Ai fini dello stato limite ultimo:
geogriglia tipo enkagrid PRO 40: resistenza a trazione al 2 e al
5% di allungamento medio, non inferiore rispettivamente a 17
kN/m e 33 kN/m, valori medi determinati in conformità della
Norma EN ISO 10319 e resistenza a trazione a rottura al 6% di
allungamento medio non inferiore a 40 kN/m, valore al 95%
del livello di confidenza in conformità della Norma EN ISO
10319;
geogriglia tipo enkagrid PRO 60: resistenza a trazione al 2 e al
5% di allungamento medio, non inferiore rispettivamente a 26
kN/m e 51 kN/m, valori medi determinati in conformità della
Norma EN ISO 10319 e resistenza a trazione a rottura al 6% di
allungamento medio non inferiore a 64 kN/m, valore al 95%
del livello di confidenza in conformità della Norma EN ISO
10319.
Ai fini dello stato limite di servizio:
deformazione post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni
inferiore all’1%; tale dato dovrà essere valutabile mediante il
grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS.
Le geogriglie, sollecitate da carichi di tipo ciclico in numero
pari ad almeno 10.000.000, con frequenza f= 10 Hz ed
R=0,66, non dovranno manifestare alcun tipo di decadimento
delle proprietà meccaniche (resistenza a trazione) e, pertanto,
dovranno garantire di mantenere il 100% della resistenza
ultima a trazione (UTS).
Al fine di soddisfare la vita nominale di progetto secondo le
vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà possedere
sia la certificazione BBA (o altro ente certificatore esterno
europeo riconosciuto) in cui vengano riportate le caratteristiche
del rinforzo e i coefficienti di riduzione da adottare per il
dimensionamento allo stato limite ultimo a 50 e 100 anni, sia
la marcatura CE riportante una durabilità dichiarata sul
materiale non inferiore a 100 anni.
Ai fini di favorire l’attecchimento e la crescita della
vegetazione sul fronte e l’interazione griglia terreno, la
geogriglia dovrà avere una maglia non inferiore a 11 cm x 3

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 

A   R I P O R T A R E 601´269,66
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R I P O R T O 601´269,66

cm. I rotoli della geogriglia dovranno avere una larghezza non
inferiore ai 5.00 m.
La geostuoia di contenimento tridimensionale a bassa
infiammabilità in PA6 (certificata da Enti Europei qualificati,
tipo l’EMPA svizzero), tipo enkamat 7010 o equivalente, deve
essere in grado di fornire un valore del fattore di ritenzione del
terreno non inferiore a 1810 m/m2 (determinato come la
lunghezza totale del filamento per unità di area).
Il manufatto sarà costruito sovrapponendo strati di terreno di
spessore pari a 60 cm, ognuno dei quali sarà delimitato alla
base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo
dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50-2,00 m in
prossimità del paramento, per evitarne lo sfilamento. La
geogriglia andrà installata in modo che la direzione di
produzione risulti perpendicolare alla linea di sviluppo della
facciata; ogni livello di griglia, compresi la zona frontale ed il
risvolto, sarà privo di tagli e discontinuità. Le sovrapposizioni
di griglia saranno consentite solo lateralmente, per almeno 25
cm. La geostuoia verrà interposta tra la geogriglia ed il terreno,
evitando il dilavamento superficiale sul terreno di riempimento
e favorendo la crescita della vegetazione sul paramento
esterno. Ogni livello di terreno sarà realizzato per
sovrapposizione di strati di spessore non maggiore di 35 cm
che saranno poi compattati con appositi macchinari in modo da
ottenere una densità non inferiore al 95 % dello Standard
Proctor. La realizzazione dell’opera avverrà dopo aver
preparato il piano di posa tramite rullatura e livellazione, in
modo da garantire una buona planarità del paramento di fronte,
che sarà inclinato di circa 60° sull'orizzontale. L'Impresa
esecutrice avrà la possibilità di utilizzare per questo scopo .
- Casseri a perdere quali reti metalliche elettrosaldate piegate
all'inclinazione prevista.
Sarà effettuata una semina su tutto il paramento, con miscela
di sementi e additivi ottimizzata sulla base delle condizioni
climatiche e di esposizione del pendio. Il prezzo per ogni metro
quadrato (valutato su proiezione verticale) di pendio rinforzato,
realizzato come da specifiche e inerbito, compresi prodotti
sfridi, accessori. Sono da considerarsi esclusi: la fornitura del
terreno di riempimento, gli scavi di sbancamento, la
preparazione del piano di fondazione ed altre lavorazioni ed
oneri che si rendessero necessari.
Formazione di rilevati in terra rinforzata (valutata a mq in
proiezione verticale di scarpata) 4722,000 4´722,00

SOMMANO m2 4´722,00 190,28 898´502,16

Materiale arido per fondazione  (SbCat 7)

13 / 3 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
SAR19_PF.0 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
01.003.002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Tracciato V1 1353,000 1´353,00
Viabilità impianto - Tracciato V2 660,000 660,00
Viabilità impianto - Tracciato V3 2385,000 2´385,00
Viabilità impianto - Tracciato V4 3554,000 3´554,00
Viabilità impianto - Tracciato V5 255,000 255,00
Viabilità impianto - Tracciato V6 1188,000 1´188,00

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 

A   R I P O R T A R E 9´395,00 1´499´771,82
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R I P O R T O 9´395,00 1´499´771,82

Viabilità impianto - Tracciato V7 1344,000 1´344,00

SOMMANO m3 10´739,00 41,89 449´856,71

Finitura superficiale strade e piazzole  (SbCat 12)

14 / 4 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Tracciato V1 321,000 321,00
Viabilità impianto - Tracciato V2 220,000 220,00
Viabilità impianto - Tracciato V3 731,000 731,00
Viabilità impianto - Tracciato V4 1065,000 1´065,00
Viabilità impianto - Tracciato V5 85,000 85,00
Viabilità impianto - Tracciato V6 396,000 396,00
Viabilità impianto - Tracciato V7 313,000 313,00

SOMMANO m3 3´131,00 23,00 72´013,00

15 / 5 Pavimentazione con asfalto in conglomerato certificato
Pav.001 ecologico non bituminoso, drenante, atermico e tagliafiamma,
17/03/2016 con utilizzo di prodotti inorganici, privi di simboli di

pericolosità e frasi di rischio, come da etichettatura e scheda di
sicurezza, totalmente privo di sostanze derivate da idrocarburi,
materie plastiche in qualsiasi forma, eseguito a freddo con
strato di conglomerato composto da una miscela di inerti di
cava silicei, o calcarei, o dolomitici, o basaltici o granitici,
cemento tipo "PORTALAND" III/A 32,5 N in quantita' pari a
170 KG per MC, e additivo TIPO "BIOSTRASSE", steso in
opera, su piano di posa precedentemente preparato (MD =/>
1000 N/CMQ), mediante vibrofinitrice e per uno spessore di
cm. 10
Viabilità impianto - Tracciato V1 130,000 130,00
Viabilità impianto - Tracciato V3 64,000 64,00
Viabilità impianto - Tracciato V4 120,000 120,00
Viabilità impianto - Tracciato V7 135,000 135,00

SOMMANO m3 449,00 430,00 193´070,00

Opere di regimazione idrica  (Cat 4)
Opere di smaltimento idrico  (SbCat 16)

16 / 7 Oneri vari per opere di smaltimento idrico
Reg.003 Oneri vari opere di smaltimento acque di ruscellamento diffuso
11/05/2011 e incanalato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

17 / 8 ATTRAVERSAMENTO IDRICO composto da pozzetto in
Reg.005 calcestruzzo dim. 120*120 cm h 100 e tubazione in cemento
04/04/2020 rotocompresso diametro 500, per una lunghezza

dell'attraversamento compresa tra 6 m e 8 m, dati in opera
compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato
cementizio, incluse le stuccature dei giunti, le opere murarie
delle testate e degli eventuali risvolti, gli scavi e i rinterri, come
da eleborati grafici di progetto
Attraversamenti idrici 17,00

SOMMANO a corpo 17,00 2´100,00 35´700,00

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 

A   R I P O R T A R E 2´260´411,53
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18 / 45 CAVALCAFOSSO  della lunghezza media di m 6,00,
Reg.009 realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di
30/03/2022 cm 50, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione

trapezia con dimensioni in larghezza di m 1,00 inferiormente e
m 1,60 superiormente e altezza m 1,05, con sovrastante platea
di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m 6,00x3,50x0,20,
completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m
0,20x0,25; compresi scavi, rinterri, carpenterie e ogni altro
onere per dare l'opera finita. Valutato per ciascun cavalcafosso
Cavalcafossi in corrsipondenza degli accessi alle proprietà
private 26,00

SOMMANO a corpo 26,00 1´600,00 41´600,00

19 / 46 CAVALCAFOSSO  della lunghezza media di m 6,00,
Reg.007 realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo
02/08/2020 di cm 80, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a

sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 1,00
inferiormente e m 1,60 superiormente e altezza m 1,05, con
sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m
6,00x3,50x0,20, completato con due cordoli di protezione
aventi sezione di m 0,20x0,25; compresi scavi, rinterri,
carpenterie e ogni altro onere per dare l'opera finita. Valutato
per ciascun cavalcafosso
Cavalcafossi in corrispondenza degli accessi alla viabilità di
impianto 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 2´000,00 8´000,00

20 / 47 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
06/06/2020 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche
Viabilità impianto - Tracciato V1 902,00 0,500 0,500 225,50
Viabilità impianto - Tracciato V2 440,00 0,500 0,500 110,00
Viabilità impianto - Tracciato V3 + Manovra 1590,00 0,500 0,500 397,50
Viabilità impianto - Tracciato V4 2369,00 0,500 0,500 592,25
Viabilità impianto - Tracciato V5 170,00 0,500 0,500 42,50
Viabilità impianto - Tracciato V6 792,00 0,500 0,500 198,00
Viabilità impianto - Tracciato V7 896,00 0,500 0,500 224,00

SOMMANO m3 1´789,75 22,00 39´374,50

PIAZZOLE AEROGENERATORI E SCAVI
FONDAZIONI  (SpCat 4)

Piazzole   (Cat 3)
Scotico  (SbCat 2)

21 / 9 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una
SC.002 prfondità media di cm 35, previo taglio degli alberi e dei
23/03/2011 cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso
il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego;
compreso  il compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti
dalle norme tecniche
Conformazione piazzola V1 (area piazzole + area scarpate) 5060,00 0,300 1´518,00
Conformazione piazzola V2 (area piazzole + area scarpate) 4813,00 0,300 1´443,90
Conformazione piazzola V3 (area piazzole + area scarpate) 5559,00 0,300 1´667,70
Conformazione piazzola V4 (area piazzole + area scarpate) 5321,00 0,300 1´596,30
Conformazione piazzola V5 (area piazzole + area scarpate) 4838,00 0,300 1´451,40
Conformazione piazzola V6 (area piazzole + area scarpate) 4879,00 0,300 1´463,70
Conformazione piazzola V7 (area piazzole + area scarpate) 5331,00 0,300 1´599,30

SOMMANO m3 10´740,30 10,00 107´403,00

Scavo su roccia  (SbCat 3)

22 / 10 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
SAR19_PF.0 ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
01.002.003 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per
23/03/2011 l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale

in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e
per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di
impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso
il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
cmq, eseguito senza uso di mine.
Operazioni di spianamento V1 9929,000 9´929,00
Operazioni di spianamento V2 4470,000 4´470,00
Operazioni di spianamento V3 6026,000 6´026,00
Operazioni di spianamento V4 9820,000 9´820,00
Operazioni di spianamento V5 2724,000 2´724,00
Operazioni di spianamento V6 4418,000 4´418,00
Operazioni di spianamento V7 1899,000 1´899,00

SOMMANO m3 39´286,00 37,20 1´461´439,20

23 / 11 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
23/03/2011 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 4.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Scavo fondazione V1 2415,000 2´415,00
Scavo fondazione V2 2419,000 2´419,00
Scavo fondazione V3 2385,000 2´385,00
Scavo fondazione V4 2399,000 2´399,00
Scavo fondazione V5 2419,000 2´419,00
Scavo fondazione V6 2419,000 2´419,00
Scavo fondazione V7 1740,000 1´740,00

SOMMANO m3 16´196,00 21,00 340´116,00

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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Recuperabile da scavi  (SbCat 5)

24 / 12 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
23/03/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, escluso il rivestimento delle scarpate.
Compreso il COSTIPAMENTO MECCANICO DEI
RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità
massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il
corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a
seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere
l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.
Compreso il TRASPORTO A RILEVATO di materiali,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico
a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. Da valutarsi
a metro cubo effettivo dopo il costipamento
Conformazione piazzola V1 12,000 12,00
Conformazione piazzola V2 2,000 2,00
Conformazione piazzola V3 4509,000 4´509,00
Conformazione piazzola V4 1982,000 1´982,00
Conformazione piazzola V5 887,000 887,00
Conformazione piazzola V6 567,000 567,00
Conformazione piazzola V7 7364,000 7´364,00

SOMMANO m3 15´323,00 6,00 91´938,00

25 / 49 SCARPATA IN TERRA RINFORZATA CON
TR.001 PARAMENTO INERBITO
09/01/2022  REALIZZATA UTILIZZANDO COME COMPONENTI

PRINCIPALI:
TERRENO DI RIEMPIMENTO,
GEOGRIGLIA DI RINFORZO
, GEOSTUOIA DI CONTENIMENTO.
Il terreno da impiegare sarà di tipo misto granulare (gruppi
A1a, A1b, A3, A2-4, A2-5), con dimensione massima dei
ciottoli di 5 cm, angolo di attrito interno non minore dei valori
riportati sui tabulati di calcolo. L'Impresa potrà utilizzare il
terreno disponibile in loco, eventualmente miscelato ad altre
granulometrie in modo da raggiungere i requisiti litologici
suddetti.
Tutti i modelli di geogriglia da posizionare secondo gli schemi
di progetto dovranno possedere le seguenti prestazioni minime:
 Ai fini dello stato limite ultimo:
geogriglia tipo enkagrid PRO 40: resistenza a trazione al 2 e al
5% di allungamento medio, non inferiore rispettivamente a 17
kN/m e 33 kN/m, valori medi determinati in conformità della
Norma EN ISO 10319 e resistenza a trazione a rottura al 6% di
allungamento medio non inferiore a 40 kN/m, valore al 95%
del livello di confidenza in conformità della Norma EN ISO
10319;
geogriglia tipo enkagrid PRO 60: resistenza a trazione al 2 e al
5% di allungamento medio, non inferiore rispettivamente a 26
kN/m e 51 kN/m, valori medi determinati in conformità della
Norma EN ISO 10319 e resistenza a trazione a rottura al 6% di
allungamento medio non inferiore a 64 kN/m, valore al 95%
del livello di confidenza in conformità della Norma EN ISO
10319.
Ai fini dello stato limite di servizio:

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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deformazione post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni
inferiore all’1%; tale dato dovrà essere valutabile mediante il
grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS.
Le geogriglie, sollecitate da carichi di tipo ciclico in numero
pari ad almeno 10.000.000, con frequenza f= 10 Hz ed
R=0,66, non dovranno manifestare alcun tipo di decadimento
delle proprietà meccaniche (resistenza a trazione) e, pertanto,
dovranno garantire di mantenere il 100% della resistenza
ultima a trazione (UTS).
Al fine di soddisfare la vita nominale di progetto secondo le
vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà possedere
sia la certificazione BBA (o altro ente certificatore esterno
europeo riconosciuto) in cui vengano riportate le caratteristiche
del rinforzo e i coefficienti di riduzione da adottare per il
dimensionamento allo stato limite ultimo a 50 e 100 anni, sia
la marcatura CE riportante una durabilità dichiarata sul
materiale non inferiore a 100 anni.
Ai fini di favorire l’attecchimento e la crescita della
vegetazione sul fronte e l’interazione griglia terreno, la
geogriglia dovrà avere una maglia non inferiore a 11 cm x 3
cm. I rotoli della geogriglia dovranno avere una larghezza non
inferiore ai 5.00 m.
La geostuoia di contenimento tridimensionale a bassa
infiammabilità in PA6 (certificata da Enti Europei qualificati,
tipo l’EMPA svizzero), tipo enkamat 7010 o equivalente, deve
essere in grado di fornire un valore del fattore di ritenzione del
terreno non inferiore a 1810 m/m2 (determinato come la
lunghezza totale del filamento per unità di area).
Il manufatto sarà costruito sovrapponendo strati di terreno di
spessore pari a 60 cm, ognuno dei quali sarà delimitato alla
base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo
dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50-2,00 m in
prossimità del paramento, per evitarne lo sfilamento. La
geogriglia andrà installata in modo che la direzione di
produzione risulti perpendicolare alla linea di sviluppo della
facciata; ogni livello di griglia, compresi la zona frontale ed il
risvolto, sarà privo di tagli e discontinuità. Le sovrapposizioni
di griglia saranno consentite solo lateralmente, per almeno 25
cm. La geostuoia verrà interposta tra la geogriglia ed il terreno,
evitando il dilavamento superficiale sul terreno di riempimento
e favorendo la crescita della vegetazione sul paramento
esterno. Ogni livello di terreno sarà realizzato per
sovrapposizione di strati di spessore non maggiore di 35 cm
che saranno poi compattati con appositi macchinari in modo da
ottenere una densità non inferiore al 95 % dello Standard
Proctor. La realizzazione dell’opera avverrà dopo aver
preparato il piano di posa tramite rullatura e livellazione, in
modo da garantire una buona planarità del paramento di fronte,
che sarà inclinato di circa 60° sull'orizzontale. L'Impresa
esecutrice avrà la possibilità di utilizzare per questo scopo .
- Casseri a perdere quali reti metalliche elettrosaldate piegate
all'inclinazione prevista.
Sarà effettuata una semina su tutto il paramento, con miscela
di sementi e additivi ottimizzata sulla base delle condizioni
climatiche e di esposizione del pendio. Il prezzo per ogni metro
quadrato (valutato su proiezione verticale) di pendio rinforzato,
realizzato come da specifiche e inerbito, compresi prodotti
sfridi, accessori. Sono da considerarsi esclusi: la fornitura del
terreno di riempimento, gli scavi di sbancamento, la
preparazione del piano di fondazione ed altre lavorazioni ed
oneri che si rendessero necessari.
Formazione di rilevati in terra rinforzata (valutata a mq in
proiezione verticale di scarpata) 1508,000 1´508,00

SOMMANO m2 1´508,00 190,28 286´942,24

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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Materiale arido per fondazione  (SbCat 7)

26 / 13 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
SAR19_PF.0 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
01.003.002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
23/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Soprastruttura piazzole 9339,000 9´339,00

SOMMANO m3 9´339,00 41,89 391´210,71

Finitura superficiale strade e piazzole  (SbCat 12)

27 / 15 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
23/03/2011 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Soprastruttura piazzole 3113,000 3´113,00

SOMMANO m3 3´113,00 23,00 71´599,00

Piazzole ausiliarie di montaggio  (SbCat 25)

28 / 14 Sistemazione delle piazzole ausiliarie di montaggio mediante
P.A.M. 01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm 10 e
04/04/2020 livellamento dell'area mediante operazioni di scavo e riporto,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie,
carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il
successivo reimpiego; il compattamento della superficie dovrà
essere tale da garantire l'opportuna stabilizzazione del terreno.
Compresa la realizzazione di soprastruttura di spessore
adeguato (10-30 cm), mediante l'apporto di materiale lapideo
proveniente dagli scavi, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita
non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso
l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere
almeno il 95% della massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione
Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra
avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro quadrato di
superficie
Piazzole ausiliarie di montaggio 14,00 186,000 2´604,00

SOMMANO m2 2´604,00 15,00 39´060,00

FONDAZIONI AEROGENERATORI  (SpCat 5)
Opere di fondazione  (Cat 5)

Recuperabile da scavi  (SbCat 5)

29 / 35 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA
R.001 E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili,

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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23/03/2011 eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso
il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale
cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino
dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato
per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti
dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
Reinterro fondazioni 7,00 1151,000 8´057,00

SOMMANO m3 8´057,00 3,40 27´393,80

Plinti  (SbCat 18)

30 / 24 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLS.002 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
23/03/2011 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori ter- ra. Escluse
carpenterie ed eventuali armature metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Sottofondazioni 7,00 71,000 497,00

SOMMANO m3 497,00 140,00 69´580,00

31 / 25 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di
CAS.001 calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN
23/03/2011 FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni

continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno,
chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso altres il
disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per
l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Plinti di fondazione 7,00 112,000 784,00

SOMMANO m2 784,00 25,00 19´600,00

32 / 26 Calcestruzzo classe C30/37 a durabilità garantita per opere
CLS.003 strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
23/03/2011 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato

inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente classe di esposizione XC4 / XD1 / XS1 /
XF3 / XA1 norma UNI EN 206-1.
Plinti di fondazione: Platea 7,00 1181,000 8´267,00

SOMMANO m3 8´267,00 160,00 1´322´720,00

33 / 27 Calcestruzzo classe C45/55 a durabilità garantita per opere
CLS.004 strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
20/03/2020 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato

inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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metalliche; avente classe di esposizione XC4 / XD1 / XS1 /
XF3 / XA1 norma UNI EN 206-1.
Plinti di fondazione: colletto 7,00 30,000 210,00

SOMMANO m3 210,00 175,00 36´750,00

34 / 31 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
ACC.001 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
23/03/2011 migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in

stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato,
fornito in opera com- preso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse even- tuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni
di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri
di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e
oltre
Plinti di fondazione - 130 kg/mc
Vedi voce n° 26 [m3 8 267.00] 1´074

130,000 710,00
Vedi voce n° 27 [m3 210.00] 130,000 27´300,00

SOMMANO kg 1´102
010,00 1,20 1´322´412,00

35 / 32 Impermeabilizzazione di strutture in c.a mediante rivestimento
AC04 cementizio elastico bicomponente polimero modificato
04/04/2020 applicato a spruzzo o a pennello tipo MasterSeal 545 della basf

o equivalente. Il prezzo comprende ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Impermeabilizzazione testa delle fondazioni (sp 2 mm) 7,00 62,000 434,00

SOMMANO m2 434,00 16,00 6´944,00

36 / 33 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, di colore
T.01 arancio, rispondenti alle norme UNI 7443/85 + FA 178/87, con
23/03/2011 resistenza allo schiacciamento pari a circa 400 N/dm2, nonchè

mastice speciale etc.,  del diametro nominale di 160 mm.
2 tubi per plinto
Tubazioni passacavo- 2 tubi 14,00 20,00 280,00

SOMMANO m 280,00 20,00 5´600,00

37 / 34 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, di colore
T.02 arancio, rispondenti alle norme UNI 7443/85 + FA 178/87, con
23/03/2011 resistenza allo schiacciamento pari a circa 400 N/dm2, nonchè

mastice speciale etc.,  del diametro nominale di 90  mm.
1 tubo per plinto
Tubazioni passacavo - 1 tubo 7,00 20,00 140,00

SOMMANO m 140,00 15,00 2´100,00

Pali trivellati  (SbCat 19)

38 / 55 IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di
PT.001 fondazioni speciali in genere, compreso l'approntamento in
15/01/2022 deposito delle attrezzature, dei ricambi e dei consumi.

compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito.
Impianto di cantiere per pali trivellati di fondazione 7,00

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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R I P O R T O 7,00 7´952´193,98

SOMMANO cadauno 7,00 3´299,35 23´095,45

39 / 56 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per palificazione in
PT.002 ciascuna postazione, su aree accessibili ai normali mezzi di
15/01/2022 trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla

successiva, il tracciamento e la picchettazione.
Installazione attrezzatura per palificazione 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 455,25 3´186,75

40 / 57 PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
PT.003 perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali;
15/01/2022 compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di

qualsiasi natura e consistenza, ad esclusione della roccia ma
con l’impiego di fanghi bentonitici; gettato in opera con
calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck>=400 N/mm; previa posa in opera
dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e compensati
gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa
in opera di contro camicia di lamierino per il contenimento del
getto nella parte in acqua; escluso:la fornitura e posa in opera
dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica
della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge e
sottoposti a procedimento di identificazione, qualificazione e
prove di accettazione secondo NTC 2018. Eseguiti per
profondità fino a 20 m: per diametro di mm 1000
Pali trivellati 252,00 8,00 2´016,00

SOMMANO m 2´016,00 239,61 483´053,76

41 / 58 PROVA DI CARICO A COMPRESSIONE eseguita su un
PT.004 singolo palo di fondazione compreso: la costruzione sulla testa
15/01/2022 del palo, già scapitozzato, di idoneo capitello in conglomerato

cementizio armato, perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico; la costruzione di muretti porta impalcato;
la realizzazione dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni; il posizionamento della zavorra costituita
da blocchi prefabbricati o altri materiali idonei; il
posizionamento di profilati porta strumentazione con
basamentini posti al di fuori della zona di influenza dei carichi;
la fornitura di martinetto idraulico di sufficiente portata,
preventivamente tarato presso un laboratorio ufficiale di prove;
la fornitura di un minimo di tre comparatori centesimali,
l’impiego di un tecnico specializzato e degli operai necessari
per tutta la durata della prova; la registrazione cos come
programmata dalla Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai comparatori sia nelle fasi
di carico che in quelle di scarico; la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi. Compreso, al termine
della prova, la rimozione della zavorra, degli altri materiali e
delle apparecchiature; esclusa la demolizione del capitello e la
sistemazione della testa del palo che verrà compensata con
l’apposito prezzo di scapitozzatura. Da valutarsi per ogni
tonnellata del carico massimo di prova per la prima prova
Prova di carico 350,000 350,00

SOMMANO tonn 350,00 85,34 29´869,00

42 / 59 Fornitura e posa in opera di Calcestruzzo a resistenza garantita

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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R I P O R T O 8´491´398,94

PT.005 C 32/40 (ex Rck 40 MPa) per opere strutturali di fondazione
15/01/2022 profonda, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC4

secondo UNI EN 206-1, dimensione massima dell'aggregato
inerte di 30 mm, fornito in opera con autobetoniera e l'impiego
di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00,
compresa la vibratura ed escluse le armature metalliche.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni
di legge e  sottoposti a procedimento di identificazione,
qualificazione e prove di accettazione secondo NTC 2018.
Calcestruzzo per pali di fondazione 252,00 8,00 0,785 1´582,56

SOMMANO m3 1´582,56 234,84 371´648,39

43 / 60 Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura di strutture in
PT.006 cemento armato, in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo
15/01/2022 B 450 C (ex FeB 44), tagliato a misura, sagomato e assemblato

in gabbie cilindriche con staffatura elicoidale, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali
delle barre e compreso eventuali saldature o manicotti.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni
di legge e  sottoposti a procedimento di identificazione,
qualificazione e prove di accettazione secondo NTC 2018.
Acciao per pali di fondazione 252,00 300,000 75´600,00

SOMMANO kg 75´600,00 1,87 141´372,00

Anchor cage  (SbCat 24)

44 / 28 Assemblaggio, posa in opera e livellamento Anchor Cage
AC01 Tirafondi e piastre di accoppiamento per inghisaggio torri 7,00
21/03/2020

SOMMANO cadauno 7,00 3´250,00 22´750,00

45 / 29 Rimozione negativo grouting e pulizia
AC02 Rimozione negativo fori tirafondi di ancoraggio 7,00
21/03/2020

SOMMANO cadauno 7,00 1´200,00 8´400,00

46 / 30 Fornitura e posa in opera di grouting tipo MASTERSEAL
AC03 9200 della Basf o equivalente, opportunamente
21/03/2020 posato con mescolatrici ad asse verticale da azienda formata

dalla società produttrice
Inghisaggio torri 7,00 1,500 10,50

SOMMANO m3 10,50 3´800,00 39´900,00

RECUPERO AMBIENTALE, MITIGAZIONI E OPERE
COMPENSATIVE  (SpCat 6)

Ripristino strade e piazzole  (Cat 6)
Rimozione rilevati e soprastruttura piazzole di cantiere

(SbCat 4)

47 / 40 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
SC.006 ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o
06/06/2020 l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per

l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale
in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e
per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di
impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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R I P O R T O 9´075´469,33

il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche'
l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali
scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati. In terreno sia sci- olto che compatto,
anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a
mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
Rimozione rilevati strada e Piazzola di cantiere V1 1243,000 1´243,00
Rimozione rilevati strada e Piazzola di cantiere V2 40,000 40,00
Rimozione rilevati strada e Piazzola di cantiere V3 4451,000 4´451,00
Rimozione rilevati strada e Piazzola di cantiere V4 1891,000 1´891,00
Rimozione rilevati strada e Piazzola di cantiere V5 884,000 884,00
Rimozione rilevati strada e Piazzola di cantiere V6 918,000 918,00
Rimozione rilevati strada e Piazzola di cantiere V7 6567,000 6´567,00

SOMMANO m3 15´994,00 3,88 62´056,72

48 / 50 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in terreni
SC.003 sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina, per
13/12/2021 fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili,

fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di
acces- so; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso
le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento
del fondo, il solle- vamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso
il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il
volume teorico previsto od ordinato.
Rimozione soprastruttura piazzole da superfici di ripristino V1 1047,000 1´047,00
Rimozione soprastruttura piazzole da superfici di ripristino V2 1113,000 1´113,00
Rimozione soprastruttura piazzole da superfici di ripristino V3 1533,000 1´533,00
Rimozione soprastruttura piazzole da superfici di ripristino V4 1217,000 1´217,00
Rimozione soprastruttura piazzole da superfici di ripristino V5 1093,000 1´093,00
Rimozione soprastruttura piazzole da superfici di ripristino V6 1041,000 1´041,00
Rimozione soprastruttura piazzole da superfici di ripristino V7 1155,000 1´155,00

SOMMANO m3 8´199,00 9,31 76´332,69

Recuperabile da scavi  (SbCat 5)

49 / 41 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
02/08/2020 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, escluso il rivestimento delle scarpate.
Compreso il COSTIPAMENTO MECCANICO DEI
RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità
massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il
corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a
seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere
l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.
Compreso il TRASPORTO A RILEVATO di materiali,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico
a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. Da valutarsi

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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R I P O R T O 9´213´858,74

a metro cubo effettivo dopo il costipamento
Rinterro scavi strada e piazzola di cantiere V1 7664,000 7´664,00
Rinterro scavi strada e piazzola di cantiere V2 2469,000 2´469,00
Rinterro scavi strada e piazzola di cantiere V3 3384,000 3´384,00
Rinterro scavi strada e piazzola di cantiere V4 6598,000 6´598,00
Rinterro scavi strada e piazzola di cantiere V5 948,000 948,00
Rinterro scavi strada e piazzola di cantiere V6 2599,000 2´599,00
Rinterro scavi strada e piazzola di cantiere V7 2061,000 2´061,00

SOMMANO m3 25´723,00 6,00 154´338,00

Ripristini ambientali  (SbCat 27)

50 / 42 Regolarizzazione e riprofilatura di scarpate anche in presenza
SC.007 di vegetazione a bassa intensità con movimentazione del
17/11/2010 materiale di risulta nell'ambito dell'escavatore per una

profondità massima di 30 cm
Scarpate stradali 0,50 13335,000 6´667,50
Scarpate Piazzole 0,50 2468,000 1´234,00

SOMMANO m2 7´901,50 2,80 22´124,20

51 / 43 Stesa di terreno vegetale precedentemente accantonato in
RA.020 cantiere per uno spessore finito di 20/40 cm su superfici piane
27/12/2010 o inclinate. Compreso nella lavorazione l'eventuale apporto di

terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di
progetto ed ogni onere per assicurare il ripristino
dell’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-
agronomica delle aree interessate dai lavori
Scarpate Piazzole 2468,00 0,400 987,20

Scarpate viabilità di impianto 

Scarpate viabilità di impianto 13335,00 0,392 5´227,32
Ripristino Piazzole di cantiere 20524,00 0,390 8´004,36
Ripristino Piazzole ausiliarie di montaggio 2604,00 0,300 781,20

SOMMANO m3 15´000,08 3,50 52´500,28

52 / 44 Piantagione di specie arbustive autoctone con buca da cm
RA.005 40x40 ed atezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso;
17/11/2010 compresi oneri per formazione della buca di idonee

dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo,
posa della pianta, posa di palo tutore o altro adatto accessorio,
riempimento dello scavo con terra di coltura, costipamento
della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
In ragione di 65 ogni 100 mq
Scarpate di altezza > 2m 0,65 8809,220 5´725,99

SOMMANO cad 5´725,99 15,00 85´889,85

Opere compensative  (Cat 7)
Piantumazioni  (SbCat 26)

53 / 51 Lavorazione localizzata in terreno sodo di qualsiasi natura e
RA.029 consistenza, mediante apertura di buche del diametro di cm 40
13/12/2021 e profondità di cm 40.

Buche per impianto esemplari arbustivi (siepi) 3´000,00

SOMMANO cadauno 3´000,00 3,30 9´900,00

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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R I P O R T O 9´538´611,07

54 / 52 Acquisto piantine forestali in fitocontenitore da 3 lt.
RA.33 Fornitura esemplari arbustivi (siepi) 3´000,00
14/12/2021

SOMMANO cadauno 3´000,00 2,00 6´000,00

55 / 53 Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
RA.30 precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a
13/12/2021 gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine di

specie forestali in genere (fitocella o vasetto), età inferiore a
due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la distribuzione
di esse all'interno del cantiere, per il picchettamento dei sesti,
per la messa a dimora di piantine rese franco cantiere e per
quanto altro occorra. Compreso il costo di fornitura delle
piantine, trasporto e piantagione a pianta in terreni con medie
difficolta'
Messa a dimora esemplari arbustivi (siepi) 3´000,00

SOMMANO cadauno 3´000,00 1,80 5´400,00

56 / 54 Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva
RA.35 prevedendo l’utilizzo di 20 litri di acqua per pianta distribuiti
13/12/2021 al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per

l’approvvigionamento e la distribuzione.
Irrigazione esemplari arbustivi (siepi) 3´000,00

SOMMANO cadauno 3´000,00 0,56 1´680,00

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO IMPIANTO
EOLICO  (SpCat 7)
<nessuna>  (Cat 0)

<nessuna>  (SbCat 0)

57 / 39 Oneri vari per gestione terre e rocce da scavo
MT.023 1,00
12/05/2011

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

Recuperabile da scavi  (SbCat 5)

58 / 36 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
SAR19_PF.0 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
01.003.002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
21/01/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Recupero tout venant da rocce da scavo per massimizzare il
recupero in cantiere - Materiali esclusi dalla disciplina sui
rifiuti ex art. 185 TUA (scorporo lavorazioni computate) - Fase
di cantiere 23050,000 -23´050,00

SI DETRAGGONO m3 -23´050,00 41,89 -965´564,50

59 / 37 Frantumazione di materiale roccioso da eseguirsi presso le aree
MT.020 di cantiere, compresa l'eventuale vagliatura. E' compreso altresì
28/12/2010 il trasporto in cantiere del frantoio mobile.

COMMITTENTE: GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. 
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R I P O R T O 8´616´126,57

Recupero del materiale roccioso per costruzione soprastruttura
di strade e piazzole 23050,000 23´050,00
Recupero materiale per Rilevati strade e piazzole
(frantumazione 75%) 0,75 31135,000 23´351,25

SOMMANO m3 46´401,25 4,00 185´605,00

60 / 38 STESA E RULLATURA dello strato di fondazione della
MT.021 massicciata stradale, eseguito con tout-venant proveniente
13/05/2011 dagli scavi, avente granulometria assortita, dimensione

massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore
di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale
inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima
ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm
30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
Stesa e rullatura tout venant da rocce da scavo
Vedi voce n° 36 [m3 -23 050.00] 23´050,00

SOMMANO m3 23´050,00 9,20 212´060,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´013´791,57

T O T A L E   euro 9´013´791,57
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO CANTIERE E ONERI DELLA SICUREZZA 100´000,00
  002 SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO 112´204,06
  003 SISTEMAZIONE/REALIZZAZIONE VIABILITA' DI IMPIANTO 2´137´181,97
  004 PIAZZOLE AEROGENERATORI E SCAVI FONDAZIONI 2´789´708,15
  005 FONDAZIONI AEROGENERATORI 3´936´375,15
  006 RECUPERO AMBIENTALE, MITIGAZIONI E OPERE COMPENSATIVE 476´221,74
  007 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO IMPIANTO EOLICO -537´899,50
  008 DISMISSIONE IMPIANTO 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 9´013´791,57
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