

COMMITTENTE



GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L.
Via Durini, 9 Tel. +39.02.50043159
20122 Milano PEC: grwindsardegna7@legalmail.it

GRV WIND SARDEGNA 7 S.r.l.


Via Durini, 9
20122 Milano (MI)
P. IVA | 2038430968

PROGETTISTI



Progettazione e coordinamento:
Ing. Giuseppe Frongia
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Via Giua s.n.c. - Z.I. CACIP
09122 Cagliari (I)

Tel./Fax. +39.070.658297
Email: info@iatprogetti.it
PEC: iat@pec.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO



COMUNE VILLANOVAFRANCA



COMUNE FURTEI



COMUNE SANLURI



COMUNE VILLAMAR

PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "SU MURDEGU" COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI DA 6.0 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 42 MW SITO NEL COMUNE DI VILLANOVAFRANCA (VS), CON OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI VILLANOVAFRANCA, VILLAMAR, FURTEI E SANLURI (VS)

ELABORATO

Titolo:

SEZIONI TRASVERSALI RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI IMPIANTO

Tav./Doc.:

WVNF-TC12

Nome file:

WPD-CH-TC12_Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto

Scala/Formato:

1:200 -A4

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	Aprile 2022	Prima emissione	IAT PROGETTI	IAT PROGETTI	GRVALUE

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 1-2
Viabilità di impianto

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-a	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 2-3
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore V1

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-a	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 2-4
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore V2

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-a	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 5-6
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore V3

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-b	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 7-8
Viabilità di impianto

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-c	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-10
Viabilità di impianto

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-c	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 11-12
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore V5

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-c	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 13-14
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore V4

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-d	Profili longitudinali viabilità di impianto

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 15-16
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore V6

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-e	Profili longitudinali viabilità di impianto


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 17-18
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore V7

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-e	Profili longitudinali viabilità di impianto

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 331.741

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

329.00




Quote Terreno	330.21	330.24	330.30	330.35	330.38	330.46	330.48	330.63	330.64	330.70	330.74	330.79	330.89	331.00	331.06	331.13	331.15	331.22	331.31	331.34	331.40	331.45	331.47	331.50	331.53	331.53	331.52	331.52	331.55	331.55	331.55	331.61	331.67	331.71	331.78	331.83	331.82	331.95		
Quote Progetto														331.02	331.06	331.28	331.13			331.34				331.40	331.50	331.52	331.53	331.52	331.55	331.55	331.55	331.61	331.67	331.71	331.78	331.83	331.82	331.95		
Parziali														0.66		2.50				2.50				2.50		0.28														
Progressiva														0.00	-3.16	-2.50				0.00	0.00				-0.11	2.50	331.40	331.52	331.53	331.52	331.55	331.55	331.61	331.67	331.71	331.78	331.83	331.82	331.95	
Dislivelli														0.00	0.59	0.00				0.00	0.00				-0.11	2.50	331.40	331.52	331.53	331.52	331.55	331.55	331.61	331.67	331.71	331.78	331.83	331.82	331.95	

Sezione: 2
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 331.652

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

329.00




Quote Terreno	330.42	330.45	330.48	330.51	330.54	330.58	330.67	330.75	330.78	330.79	330.80	330.85	330.89	330.95	330.95	331.01	331.05	331.05	331.32	331.34	331.42	331.51	331.54	331.54	331.52	331.50	331.48	331.49	331.50	331.50	331.55	331.57	331.73	331.73	331.81	331.89	331.95	332.00	332.05	332.11	
Quote Progetto															330.95	331.01	331.05			331.25	331.42	331.51	331.54	331.52	331.50	331.48	331.49	331.50	331.50	331.55	331.57	331.73	331.73	331.81	331.89	331.95	332.00	332.05	332.11		
Parziali															0.64		2.50			2.50				2.50		0.28															
Progressiva															0.00	-3.14	-2.50			0.00	0.00				331.31	331.50	331.48	331.49	331.50	331.50	331.55	331.57	331.73	331.73	331.81	331.89	331.95	332.00	332.05	332.11	
Dislivelli															0.00	0.60	0.00			-0.17	0.00				-0.20	2.50	331.51	331.48	331.49	331.50	331.50	331.55	331.57	331.73	331.73	331.81	331.89	331.95	332.00	332.05	332.11

Sezione: 3
 Progressiva: 13.766
 Q. Progetto: 331.619

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

329.00




Quote Terreno	330.48	330.52	330.59	330.63	330.64	330.65	330.65	330.67	330.69	330.75	330.77	330.88	330.94	331.04	331.15	331.18	331.23	331.30	331.35	331.33	331.33	331.34	331.34	331.44	331.50	331.50	331.58	331.71	331.73	331.78	331.78	331.83	331.88	331.97	332.06	332.09	332.14	332.16		
Quote Progetto															331.08	331.16	331.23			331.22			331.34	331.34	331.44	331.50	331.58	331.71	331.73	331.78	331.83	331.88	331.97	332.06	332.09	332.14	332.16			
Parziali															0.47		2.50			2.50			2.50		0.33															
Progressiva															0.00	-2.97	-2.50			0.00	0.00			331.28	331.34	331.50	331.58	331.71	331.73	331.78	331.83	331.88	331.97	332.06	332.09	332.14	332.16			
Dislivelli															0.00	0.42	0.00			-0.13	0.00			-0.06	2.50	331.34	331.58	331.71	331.73	331.78	331.83	331.88	331.97	332.06	332.09	332.14	332.16			

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 331.564

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

329.00



Quote Terreno	330.38	330.38	330.46	330.48	330.54	330.56	330.59	330.60	330.69	330.72	330.85	330.87	330.92	330.97	331.00	331.02	331.05	331.07	331.09	331.10	331.16	331.17	331.22	331.33	331.40	331.55	331.62	331.67	331.63	331.67	331.89	332.01	332.06	332.09	332.11	332.08	332.05	332.00			
Quote Progetto															330.99	331.00	331.05	331.07	331.09	331.10	331.16	331.17	331.22	331.33	331.40	331.55	331.62	331.67	331.63	331.67	331.89	332.01	332.06	332.09	332.11	332.08	332.05	332.00			
Parziali															0.51		2.50			2.50																					
Progressiva															0.00	-3.01	-2.50			0.00	0.00				331.23	331.40	331.55	331.62	331.67	331.63	331.67	331.89	332.01	332.06	332.09	332.11	332.08	332.05	332.00		
Dislivelli															0.00	0.49	0.00			0.00	0.00				-0.17	2.50	331.40	331.55	331.62	331.67	331.63	331.67	331.89	332.01	332.06	332.09	332.11	332.08	332.05	332.00	

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 19-20
Viabilità temporanea Asse di manovra A

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-c	Profili longitudinali viabilità di impianto

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 250.034

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

248.00

Quote Terreno	-250.00	-250.00	250.06	250.00	250.03	250.04	-250.18	-250.37	-250.53
Quote Progetto			249.57	248.57	248.63	249.57	250.10		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-0.00	-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			-0.00	-0.03	-0.40	0.00	-0.53	-0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 3.079
 Q. Progetto: 250.096

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

248.00

Quote Terreno	250.00	250.00	250.00	250.07	250.10	250.22	250.60	250.65
Quote Progetto			250.05	249.76	249.70	249.63	250.16	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-0.00	-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			-0.00	-0.11	-0.40	0.00	-0.53	-0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 250.314

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

248.00

Quote Terreno	250.00	250.00	250.17	250.25	250.27	250.28	250.35	250.94
Quote Progetto			249.98	249.91	249.85	250.35	250.35	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			0.00	0.20	-0.33	0.00	-0.49	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 250.842

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

249.00

Quote Terreno	250.22	250.30	250.30	250.35	250.75	250.97	251.50
Quote Progetto			250.54	250.50	250.44	250.38	250.94
Parziali			0.37	2.50	2.50		
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli			0.00	0.34	-0.30	-0.55	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 251.622

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

249.00

Quote Terreno	250.88	251.06	251.11	251.28	251.61	251.74	251.80	251.88	252.22
Quote Progetto			251.42	251.28	251.22	251.16	251.79		
Parziali			0.27	2.50	2.50				
Progressiva			-0.00	-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			-0.00	0.25	-0.39	0.00	-0.62	-0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 252.655

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

251.00

Quote Terreno	252.21	252.25	252.51	252.67	252.68	252.72	252.78	253.04
Quote Progetto			252.96	252.32	252.25	252.25	252.19	252.76
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			0.00	-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	0.15	-0.43	0.00	-0.58	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 43.057
 Q. Progetto: 253.017

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

251.00

Quote Terreno	252.65	252.92	253.03	253.04	253.07	253.15	253.30	253.31
Quote Progetto		252.95	252.86	252.62	253.04	252.55	253.10	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		0.00	-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli		0.00	0.13	-0.42	0.00	-0.55	0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 253.845

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	253.88	253.80	253.81	253.85	253.88	253.91	253.91
Quote Progetto		253.82	253.51	253.45	253.38	253.87	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		0.00	-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	0.09	-0.40	0.00	-0.49	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 255.038

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

253.00

Quote Terreno	255.19	255.13	255.08	255.04	255.02	254.93	254.81	254.78
Quote Progetto			255.08	254.70	254.64	254.58		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		0.00	-2.52	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		0.00	0.02	-0.40	0.00	-0.42	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 256.198

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

254.00

Quote Terreno	256.66	256.59	256.35	256.15	255.87	255.83	255.86	255.69
Quote Progetto			255.86	255.80	255.74	256.02		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		0.00	-2.51	0.00	2.50	2.61		
Dislivelli		0.00	-0.35	0.00	-0.29	0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 257.135

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

255.00

Quote Terreno	-257.96	-257.52	257.27	257.10	256.91	256.39	256.27
Quote Progetto			257.31	256.80	256.67	256.89	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.61	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.10	-0.37	0.00	-0.23

Sezione: 12
 Progressiva: 83.036
 Q. Progetto: 257.370

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

255.00

Quote Terreno	258.27	257.90	257.40	257.34	257.23	256.82	256.57	256.47	256.42
Quote Progetto			257.57	257.03	256.91	257.12			
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	-0.13	-0.37	0.00	-0.22	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 258.253

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

256.00

Quote Terreno	259.20	258.63	258.00	257.63	257.25
Quote Progetto			258.46	257.79	257.93
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			0.00	-2.77	-2.50
Dislivelli			0.00	-0.24	-0.16

Sezione: 14
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 258.611

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

256.00

Quote Terreno	259.33	259.21	259.12	259.95	258.81	258.15	258.21	258.52	258.35	257.91	257.94
Quote Progetto					258.15	258.43	258.15	258.43			
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva					0.00	-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli					0.00	-0.24	-0.39	0.00	-0.29	-0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 258.924

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

257.00

Quote Terreno	259.46	259.42	259.29	258.96	258.87	258.44	258.30
Quote Progetto				259.06	258.46	258.46	258.78
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				0.00	-2.70	-2.50	0.00
Dislivelli				0.00	-0.19	-0.32	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 140.285
 Q. Progetto: 258.928

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

257.00

Quote Terreno	-258.46	-258.42	-258.30	-258.00	-258.93	-258.86	-258.45	-258.31
Quote Progetto				258.06 258.47	258.53	258.47 258.79		
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				0.00 -2.70 -0.19	0.00	2.50 2.58 0.00		
Dislivelli				-0.00	-0.40	-0.33		


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 20-21
Viabilità temporanea Asse di manovra B

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
WVNF-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-Fase di cantiere
WVNF-TC11-c	Profili longitudinali viabilità di impianto

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 258.928

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

257.00




Quote Terreno	-258.31	-258.45	-258.79	-258.86	-258.93	-259.00	-259.30	-259.42	-259.46
Quote Progetto			258.79	258.47	258.53	258.93	258.47	258.86	
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli			0.07	-2.50	-0.40	0.00	-0.59	-0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 258.621

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

256.00




Quote Terreno	257.85	257.87	-258.35	-258.53	-258.61	-259.00	-259.12	-259.18	-259.33
Quote Progetto			258.43	258.16	258.22	258.61	258.16	258.61	
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli			0.12	-2.50	-0.39	0.00	-0.63	-0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 258.260

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

256.00




Quote Terreno	-257.26	-257.63	-258.02	-258.19	-258.63	-259.21
Quote Progetto			257.94	257.80	257.86	258.47
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00	-2.76	-2.50	2.50
Dislivelli			0.24	-2.50	-0.33	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 257.127

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

255.00




Quote Terreno	-256.25	-256.38	-256.83	-257.13	-257.29	-257.58	-258.07
Quote Progetto			256.91	256.73	256.66	257.37	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.65	-2.50	2.50	2.81
Dislivelli			0.14	-2.50	-0.40	0.00	-0.68

Sezione: 5
 Progressiva: 61.967
 Q. Progetto: 256.976

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

255.00



Quote Terreno	-256.09	-256.30	-256.71	-256.88	-257.20	-257.36	-257.88
Quote Progetto			256.75	256.58	256.51	257.22	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.79	-2.50	2.50	2.80
Dislivelli			0.27	-2.50	-0.41	0.00	-0.68

Sezione: 6
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 256.359

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

254.00

Quote Terreno	-255.39	-256.65	-255.88	-256.25	-256.34	-256.80	-257.30
Quote Progetto			256.09	256.02	255.86	255.90	256.09
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	-2.50
Dislivelli			0.00	0.30	-0.38	-0.67	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 255.591

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

253.00

Quote Terreno	-254.52	-254.62	-255.22	-255.59	-256.63	-256.21	-256.64
Quote Progetto			255.31	255.25	255.19	255.13	255.87
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	-2.84
Dislivelli			0.00	0.31	-0.40	-0.71	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 254.915

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	-253.73	-253.76	-254.43	-254.94	-255.11	-255.55	-256.85
Quote Progetto			254.62	254.58	254.52	254.45	255.26
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	-2.90
Dislivelli			0.00	0.32	-0.42	-0.76	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 99.541
 Q. Progetto: 254.478

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	-253.17	-253.22	-253.59	-254.39	-254.47	-254.85	-255.60
Quote Progetto			254.13	254.14	254.08	254.02	254.82
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	-2.90
Dislivelli			0.00	0.36	-0.39	-0.75	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 254.462

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	-253.15	-253.23	-253.55	-254.25	-254.46	-254.82	-255.69
Quote Progetto			254.11	254.12	254.06	254.00	254.80
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	-2.90
Dislivelli			0.00	0.37	-0.39	-0.75	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 254.231

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

251.00

Quote Terreno	-253.93	-253.46	-254.01	-254.23	-254.32	-254.83	-255.40	-255.51
Quote Progetto			253.89 253.89	253.83 254.23		253.77 254.57		
Parziali			0.40 2.50	2.50		0.40 2.50		
Progressiva			-2.90 -2.50	0.00		2.50 2.90		
Dislivelli			0.00 0.35	-0.40		-0.75 -0.00		

Sezione: 12
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 254.222

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	-253.05	-253.49	-254.08	-254.24	-254.33	-254.46	-254.58	-255.48
Quote Progetto			253.93 253.88	253.82 254.24		253.76 254.58		
Parziali			0.36 2.50	2.50		0.42 2.50		
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00		2.50 2.92		
Dislivelli			0.00 0.32	-0.42		-0.77 0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 254.436

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	-253.37	-253.49	-254.08	-254.45	-254.56	-255.29	-255.34	-255.46	-255.60
Quote Progetto			254.16 254.10	254.04 254.45		253.97 254.75			
Parziali			0.34 2.50	2.50		0.38 2.50			
Progressiva			-2.84 -2.50	0.00		2.50 2.88			
Dislivelli			0.00 0.31	-0.41		-0.74 0.00			

Sezione: 14
 Progressiva: 137.116
 Q. Progetto: 254.721

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	-253.75	-253.77	-254.39	-254.65	-254.71	-254.77	-255.36	-255.76
Quote Progetto			254.46 254.38	254.32 254.71		254.26 254.98		
Parziali			0.32 2.50	2.50		0.32 2.50		
Progressiva			-2.82 -2.50	0.00		2.50 2.82		
Dislivelli			0.00 0.29	-0.39		-0.69 0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 254.850

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

252.00

Quote Terreno	-253.94	-254.02	-254.05	-254.70	-254.85	-255.02	-255.38	-255.88
Quote Progetto			254.61 254.39	254.45 254.85		254.39 255.09		
Parziali			0.30 2.50	2.50		0.30 2.50		
Progressiva			-2.67 -2.50	0.00		2.50 2.80		
Dislivelli			0.00 0.16	-0.40		-0.68 0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 143.220
 Q. Progetto: 254.995

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

253.00

Quote Terreno	-254.13	-254.34	-254.76	-254.99	-255.31	-255.40	-255.59	-256.00
Quote Progetto			254.77 254.53	254.99	254.63 255.23			
Parziali			2.50	2.50	0.30			
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 -2.50			
Dislivelli			0.00 0.15	-0.40	-0.67 0.00			