



2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO
 (Tratto escluso dal presente appalto)

anas
 GRUPPO FS ITALIANE

SOGGETTO ATTUATORE - Art.7 D.L. 11 novembre 2016, n. 205
 (già art.15 ter del D.L. 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n.229)
 ex OCDPC 408 / 2016 - art.4
 OCDPC 475 / 2017 - art.3

PNRR - Fondo Complementare Nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, Sub-misura A4, "Investimenti sulla rete stradale statale"

S.S. n 260 "PICENTE" Dorsale Amatrice - Montereale - L'Aquila
 Lotto V° dallo svincolo di Cavallari al confine regionale
 1° STRALCIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTISTI:
 Ing. *Daniello Di GIOVANNI*
 Ordine Ingegneri di Chieti n. 963

IL GEOLOGO:
 Dott. Geol. *Valterio MANZON*
 Ordine Geologi del Lazio n.860

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Geom. *Renzo ROSSI*

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
 Ing. *Antonio MARASCO*

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
 Geom. *Andrea PANCIOLO*
 Geom. *Maurizio RICCI*
 Ing. *Aldo PARIS*
 Ing. *Daniello CHIARELLA*
 Ing. *David LUBERTI*
 Ing. *Paola Di GIANNATALE*
 Ing. *Matteo CASTELLANI*
 Ing. *Michele SERGIACOMO*

PROTOCOLLO 362361 DATA: 31/05/2022

C- PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA ESROPRI
PLANIMETRIA CATASTALE DI ESPROPRIO TAV. 1/2

| CODICE PROGETTO | | NOME FILE | | REVISIONE | SCALA |
|-----------------|--|---------------|-----------------------------|----------------|------------|
| PROGETTO | LIV. PROG. | N. PROG. | C40_T00PS00ESPCC00_B.dwg | | |
| S1AQ01 | F | 2201 | CODICE ELAB. T00PS00ESPCC00 | B | 1:5.000 |
| B | ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI E SUDDIVISIONE IN STRALCI | GIUGNO 2022 | A.PANCIOLO | D. DI GIOVANNI | A. MARASCO |
| A | PRIMA EMISSIONE | FEBBRAIO 2022 | A.PANCIOLO | D. DI GIOVANNI | A. MARASCO |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |