

Regione
Puglia



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA



Citta Metropolitana
di Bari



**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

PR_08

PROPONENTE:



MYSUN S.r.l.

Sede Legale Via Domenico Nicolai n. 104

70122 BARI (BA)

parcofotovoltaico@pec.it

PROGETTO:



SOCIETÀ DI INGEGNERIA &
SERVIZI PER L'INGEGNERIA

Via della Resistenza, 48 - 70125 Bari - tel. 080 3219948 - fax. 080 2020986

ATECH srl

Via della Resistenza 48

70125- Bari (BA)

pec: atechsrl@legalmail.it

Direttore Tecnico: Ing. Orazio Tricarico



EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	MAG 2022	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1)1 Interventi previsti - opere civili impianto FV	683 563,87	10%	751 920,26
A.1)2 Interventi previsti - opere elettriche impianto FV	22 240 852,61	10%	24 464 937,87
A.1)4 Interventi previsti - dismissione impianto	1 837 128,12	10%	2 020 840,93
A.2) Oneri di sicurezza	372 018,44	10%	409 220,29
A.3) Opere di mitigazione	39 685,00	10%	43 653,50
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50 000,00	10%	55 000,00
A.5) Opere connesse	3 239 426,00	10%	3 563 368,60
TOTALE A	28 462 674,04	10%	31 308 941,45
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	213 470,06 €	22%	260 433,47 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	28 462,67 €	22%	34 724,46 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	17 077,60 €	22%	20 834,68 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	17 077,60 €	22%	20 834,68 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	7 400,30 €	22%	9 028,36 €
B.6) Imprevisti	3 417,82 €	22%	4 169,74 €
B.7) Spese varie (acquisto terreni)	35 553,38 €	22%	43 375,12 €
TOTALE B	322 459,43 €	-	393 400,50 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	28 785 133,48 €		31 702 341,94 €