



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNE DI GROTTOLE



PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,830 MWp in agro di Grottole (MT) all'interno dell'area SIN VALBASENTO, integrato da un sistema di accumulo da 20 MW e delle relative opere di connessione

Titolo elaborato

A.14.a. Computo metrico

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0441	A	R15	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Marzo 2022	Prima emissione	MMA	MLO	GDS

Proponente

BLUSOLAR GROTTOLE 1 s.r.l.

Via Caravaggio 125,
65125 Pescara (PE)

Progettazione



F4 Ingegneria srl

Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).





QUADRO ECONOMICO GENERALE (VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)				
	VOCI	Importi (€)	iva (%)	TOTALE (iva inclusa)
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	€ 17 418 761,09	10%	€ 19 160 637,19
	di cui:			€ 0,00
A.2	<i>Oneri della sicurezza</i>	€ 341 544,34	10%	€ 375 698,77
A.3	<i>Opere di mitigazione</i>	€ 192 153,60	10%	€ 211 368,96
A.5	<i>Opere accessorie</i>	€ 1 309 803,71	10%	€ 0,00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio ambientale	€ 0,00	10%	€ 0,00
	TOTALE A			€ 19 160 637,19
B)	Spese Generali			
B.1	Acquisizione e/o espropriazione di aree	€ 70 000,00	10%	€ 77 000,00
B.2	Spese tecniche	€ 80 000,00	22%	€ 97 600,00
B.3	spese di consulenza e supporto tecnico	€ 0,00	22%	€ 0,00
B.4	Collaudi	€ 16 000,00	22%	€ 19 520,00
B.5	Rilievi accertamenti e indagini	€ 11 000,00	22%	€ 13 420,00
B.6	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 3 840,00	22%	€ 4 684,80
B.7	Imprevisti	€ 0,00	22%	€ 0,00
B.8	Spese varie	€ 10 000,00	22%	€ 12 200,00
	TOTALE B			€ 224 424,80
C)	Imposte			
C.1	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	€ 0,00		
	TOTALE C			€ 0,00
Valore complessivo dell'opera (A+B+C)			€	19 385 061,99