

**PROGETTO DEFINITIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO "CE DELICETO" CON
POTENZA DI 60.0 MW RICADENTE NEL COMUNE DI ASCOLI
SATRIANO(FG) IN LOCALITA' SANTA CROCE ED OPERE DI
CONNESSIONE NEL COMUNE DI DELICETO(FG)**



Tecnico

ing. Danilo Pomponio

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Collaborazioni

ing. Milena Miglionico
ing. Antonio Crisafulli
ing. Tommaso Mancini
ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
ing. Giuseppe Federico Zingarelli

Responsabile Commessa

ing. Danilo Pomponio

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
C07		QUADRO ECONOMICO	21022	D		
REVISIONE			CODICE ELABORATO			
01			DC21022D-C07			
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
01			-	-		
REV			DATA	NOME FILE	PAGINE	
MODIFICA				DC21022D-C07.doc	1 + copertina	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato	
00	11/06/21	Emissione	Zingarelli	Miglionico	Pomponio	
01	09/01/23	Aggiornamento posizione SSE e cavidotto AT di collegamento alla SE	Zingarelli	Miglionico	Pomponio	
02						
03						
04						
05						
06						



DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza)	43'740'000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti	64'000,00
SOMMANO I LAVORI (A.1+A.2)	43'804'000,00
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	300'000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	100'000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	80'000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	90'000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	22'800,00
B.6 - Imprevisti;	42'873,64
B.7 - Spese di Connessione alla rete;	40'000,00
B.8 - Aquisizione aree	232'423,00
SOMMANO LE SPESE GENERALI	908'096,64
C) SOMMANO I LAVORI E LE SPESE GENERALI (A+B)	44'712'096,64
D) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	139'216,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6	4'384'687,36
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	4'523'903,36
E) TOTALE PROGETTO (A+C+D)	49'236'000,00
F) ONERI PER RIMOZIONE E RIPRISTINO:	2'900'000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (E+F)	52'136'000,00

COMMITTENTE: