



QUANTITÀ PER MW

Scavo	Riempimento	Calcestruzzo Solista Sp.	Calcestruzzo Solista Ricoverato	Calcestruzzo Fibroso	Calcestruzzo Fondazione	Calcestruzzo Diamanti	Longhezza della colonna di Jet Coar.	Opere Provvisorie	Trasporti	Puntate
(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m)	(m³)	(m³)	(m³)
IN01	15842,87	-	2028,4	1748,2	1234,3	1311,9	2960,78	7391,50	1760,00	170,57
Scavo	Riempimento	Calcestruzzo	Calcestruzzo	Scavi Provvisori	Trasporti	Per Canal.				
(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)				
CANALE TOMBINI	5380,30	-	997,88	1054,75	2643,39					

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO DI RIFERIMENTO IP000026T0C0000001A

LEGENDA

- ASSE DI PROGETTO
- Q.P.= QUOTA PROGETTO
- P.F.= PIANO DEL FERRO

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

CUP J81H02000000001

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)
TRATTA PARMA - VICOFERTILE

09-IDRAULICA E IDROLOGIA
IN01 - SIFONE CANALE ABBEVERATOIA (pk.2+070,00)

SIFONE - PIANTE E SEZIONI
TAV. 2/2

SCALA: **VARIE**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	P. Cusano	Feb 2022	M. Soldini	Feb 2022	G. Fadda	Feb 2022	
B	EMMISSIONE ESECUTIVA	P. Cusano	Mar 2022	M. Soldini	Mar 2022	G. Fadda	Mar 2022	
C	AGGIORNAMENTO POST VERIFICA RFI	P. Cusano	04/2022	M. Soldini	04/2022	G. Fadda	04/2022	A. Pirego

File: IP000026AZN0100001C.dwg n. Etab.: _____