



PK INIZIO	PK FINE	QUANTITÀ (M3)		LUNGHEZZA DELLA COLONNINA (M)	SPESSORE DEL PALANCOLO (M)
		QUANTITÀ	QUANTITÀ		
GA01	1+483.00	2+103.00	7.50	12.00	21.00
GA02	1+483.00	1+404.00	7.50	12.00	46.00
GA03	1+404.00	2+403.00	7.50	12.00	46.00
GA04	2+403.00	2+183.00	7.50	12.00	103.00
GA05	2+183.00	2+403.00	7.50	12.00	103.00
GA06	2+403.00	2+403.00	7.50	12.00	38.00
GA07	2+403.00	2+455.00	2.00	7.50	46.00
GA08	2+455.00	2+803.00	2.00	7.50	145.00
GA09	2+803.00	2+712.00	2.00	7.50	262.00

Scavo	Riempimento	Calcestruzzo		Calcestruzzo	Calcestruzzo	Lunghezza della	Sviluppo lineare
		Scavo Sup.	Rivestire				
GA06	124390.50	38194.30	12819.0	6903.0	10714.5	23390.00	77631.25
							150.00

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO DI RIFERIMENTO IP000026TTC0000001

LEGENDA

- - - ASSE DI PROGETTO
- Q.P.= QUOTA PROGETTO
- P.F.= PIANO DEL FERRO

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

CUP J81H02000000001

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD
 PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)
TRATTA PARMA - VICOFERTILE

10-OPERE CIVILI DI LINEA
 GA06 - GALLERIA ARTIFICIALE BD (pk.2+420.00-3+145.00)

SCALA: **VARIE**

CARPENTERIA
 TAV. Z14

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
1	0	0	D	2	6	P	Z

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	P. Contino	Feb 2022	M. Salvatori	Feb 2022	G. Fabbro	Feb 2022	
B	AGGIORNAMENTO POST-VERBA	P. Contino	04 2022	M. Salvatori	04 2022	G. Fabbro	04 2022	A. Perigo

File: ip00000826GA060008.dwg In. Elab.: