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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CA010 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA7 - Analisi ambientali terre e materiali da scavo
1 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della Parte IV

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs) 10,00 10,00

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO 24,00 24,00

Totale Cad 34,00 34,64 1.177,76

2 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs) 10,00 10,00

Totale Cad 10,00 959,47 9.594,70

3 BA.DE.B.0103.O Analisi chimiche di laboratorio su campioni di materiale da scavo ai sensi del DM 161/2012 e
s.m..i.
GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO 24,00 24,00

Totale Cad 24,00 249,70 5.992,80

CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario
4 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della Parte IV

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).

GESTIONE MATERIALI IN REGIME DI RIFIUTO
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RIPORTO 16.765,26

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CA010 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs) 5,00 5,00
Totale Cad 5,00 34,64 173,20

5 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito
GESTIONE MATERIALI IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs) 5,00 5,00

Totale Cad 5,00 959,47 4.797,35

CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione
6 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della Parte IV

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
GESTIONE MATERIALI IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs) 4,00 4,00

Totale Cad 4,00 34,64 138,56

7 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

GESTIONE MATERIALI IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs) 4,00 4,00

Totale Cad 4,00 959,47 3.837,88
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RIPORTO 25.712,25

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CA010 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pag. 3 di 7
A RIPORTARE 25.712,25

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 25.712,25



RIPORTO 25.712,25

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA010 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere
8 BA.MC.B.0101.A Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del

cantiere, altezza circa 5 m

Barriera antirumore di tipo fisso
BA.01 123,00 5,00 615,00
BA.02 85,00 5,00 425,00
BA.03 41,00 5,00 205,00
BA.04 84,00 5,00 420,00
BA.05 81,00 5,00 405,00
BA.06 110,00 5,00 550,00
BA.07 39,00 5,00 195,00
BA.08 72,00 5,00 360,00
BA.09 32,00 5,00 160,00
BA.10 20,00 5,00 100,00
BA.11 38,00 5,00 190,00
BA.12 116,00 5,00 580,00
BA.13 113,00 5,00 565,00
BA.14 247,00 5,00 1.235,00
BA.15 136,00 5,00 680,00
BA.16 66,00 5,00 330,00
BA.17 81,00 5,00 405,00
BA.18 117,00 5,00 585,00
BA.19 182,00 5,00 910,00
BA.20 72,00 5,00 360,00
BA.21 77,00 5,00 385,00
BA.22 103,00 5,00 515,00

Totale m² 10.175,00 87,26 887.870,50

9 BA.MC.B.0101.B Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
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RIPORTO 913.582,75

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA010 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cantiere, altezza circa 3 m
Barriere antirumore di tipo mobile 200,00 3,00 600,00

Totale m² 600,00 104,62 62.772,00

10 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi

2.235,00 1,60 0,20 715,20
Totale m³ 715,20 2,72 1.945,34

11 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Diam. Ø 6 mm - Maglia 20x20 cm - Peso Specifico=2,22 kg/m²
2,000 2.235,000 1,600 2,220 15.877,440

Totale kg 15.877,440 2,12 33.660,17

12 BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

2.235,00 1,60 0,20 715,20
Totale m³ 715,20 141,34 101.086,37

13 FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere.
Profilati ad L (150x150x10) mm - Peso Specifico = 23,00 Kg x m

2,400 2.235,000 23,000 0,600 74.023,200
Totale kg 74.023,200 2,66 196.901,71

14 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

2,400 2.235,000 23,000 0,600 74.023,200
Totale kg 74.023,200 1,00 74.023,20

15 OM.OM.V.1100.
B

Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14

4 tasselli per ogni profilato ad L
9,60 2.235,00 21.456,00

Totale Cad 21.456,00 4,22 90.544,32
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RIPORTO 1.474.515,86

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA010 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16 OM.OM.V.2100.
B

Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche
se armato, o su marmo

9,60 2.235,00 21.456,00
Totale Cad 21.456,00 1,43 30.682,08

17 BA.MC.B.0101.D Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili ,
indipendentemente dall'altezza delle stesse.

Barriera antirumore di tipo mobile. Modulo da 25 m 8,00 25,00 200,00
Totale m 200,00 9,79 1.958,00

Totale C - LAVORI A CORPO Euro 1.507.155,9
4

Importo Lavori  Euro 1.507.155,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI
PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
C - LAVORI A CORPO 1.507.155,94

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione 1.507.155,94
CA010 - Aspetti ambientali della cantierizzazione 1.507.155,94

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 25.712,25
CA7 - Analisi ambientali terre e materiali da scavo 16.765,26
CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario 4.970,55
CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione 3.976,44

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 1.481.443,69
CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere 1.481.443,69

IMPORTO LAVORI  Euro 1.507.155,94

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.507.155,94
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