



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)



COMUNE DI DELICETO (FG)

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO NELLA LOCALITA' "CATENACCIO" DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 75.053,04 KWp e MASSIMA IN IMMISIONE IN AC PARI A 55.000 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE UBICATE NEL COMUNE DI DELICETO (FG)

ELABORATO N.
A04

QUADRO ECONOMICO

SCALA

COMMITTENTE

CATENACCIO SOLAR PARK S.R.L.

VIA ATHENA, N 29
84047 CAPACCIO-PAESTUM (SA)
P.IVA 06055400656

FIRMA E TIMBRO
IL TECNICO

PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO



M.E. Free Srl

Via Athena, 29
Cap 84047 Capaccio Paestum
P. Iva 04596750655
Ing. Giovanni Marsicano

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

Aggiornamenti	N°	Data	Cod. Stmg	Nome File	Eseguito da	Approvato da
		Rev 0	GIUGNO 2022	202100644	MMIT_CSD_A_04	Ing. Giovanni Marsicano

QUADRO ECONOMICO GENERALE IMPIANTO AGROVOLTAICO NEI COMUNI DI CASTELLUCCIO DEI SAURI , DELICETO E ASCOLI SATRIANO IN LOCALITA' "CATENACCIO " DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 75.053,04 KWp E MASSIMA IN IMMISIONE IN AC PARI A 55.000 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE Valore complessivo dell'opera privata				
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)	NOTE
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti	42.779.072,10 €	10,00%	47.056.979,31 €	
A.2) Oneri di sicurezza	432.176,00 €	10,00%	475.393,60 €	
A.3) Opere di compensazione ambientale e paesaggistica	445.318,54 €	10,00%	489.850,39 €	
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	250.000,00 €	22,00%	305.000,00 €	
A.5) Opere connesse	1.966.913,93 €	10,00%	2.163.605,32 €	
TOTALE A)	45.873.480,57 €		50.490.828,63 €	
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	725.000,00 €	22,00%	884.500,00 €	
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	30.000,00 €	22,00%	36.600,00 €	
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	80.000,00 €	22,00%	97.600,00 €	
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	80.000,00 €	22,00%	97.600,00 €	
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1) B.2)B.4) e collaudi B.3)	4.575,00 €	22,00%	5.581,50 €	
B.6) Imprevisti (2% A.1)	855.581,44 €	22,00%	1.043.809,36 €	
B.7) Acquisizione delle Aree di intervento (Espropri)	329.275,00 €		329.275,00 €	
B.8) Spese Varie	50.000,00 €	22,00%	61.000,00 €	
TOTALE B)	2.154.431,44 €		2.555.965,86 €	
C)COSTI DISMISSIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI				
C.1)Costo dismissione e ripristino stato dei luoghi coerentemente alla stima analitica contenuta all'interno del piano di dismissione	2.988.249,00 €	10,00%	3.287.073,90 €	
C.2) Oneri Sicurezza per opere di dismissione e ripristino stato dei luoghi	298.825,00 €	10,00%	328.707,50 €	
TOTALE C)	3.287.074,00 €		3.615.781,40 €	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B+C)	51.314.986,01 €		56.662.575,89 €	