



SIGLA	310-VE-021
SERVIZIO:	COLONNA DI DISIDRATAZIONE
DIAMETRO	2202 mm
ALTEZZA TL.	16339 mm
PRESS. BOLLO	73,55 bar
TEMP. BOLLO	-10 +50 C°
FORNITORE	IMS SCARDELLATO
Capacità	55.000 litri
DIS. N.	973-2697
N° di fabbrica	3715

NOTE GENERALI

- L'IDENTIFICATIVO INDICATO ALL'INTERNO DI SI RIFERISCE AL CODICE DELL'OGGETTO DI MANUTENZIONE
- TUTTI GLI OGGETTI DI MANUTENZIONE INDICATI APPARTENGONO AL CIMS 01160 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- TUTTI GLI OGGETTI DI MANUTENZIONE INDICATI APPARTENGONO ALL' UNITA' FUNZIONALE 310 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- PER NUMERAZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI * = 1,2,3,4,5,6,7,8
- I COMPONENTI CONTRASSEGNAI CON SONO INSTALLATI SUI QUADRI AJM211 (COLONNE AVE 011/061/071/081) E AJM211 (COLONNE AVE 011/021/031/041)

NOTE:

- SI PREVEDE UNA FASE "1" DI TRANSIZIONE NELLA QUALE LE COLONNE: "5-6-7-8-11-12-13" VERRANNO ADIBITE AI NUOVI CLUSTERS, MENTRE LE RESTANTI COLONNE "1-2-3-4-9-10" CONTINUERANNO AD OPERARE PER UNA PARTE DEI VECCHI CLUSTERS CON IL SISTEMA ATTUALMENTE OPERATIVO (SISTEMA INIBIZIONE METANOLO).
- SI PREVEDE UNA FASE "2" NELLA QUALE TUTTE LE COLONNE SARANNO ADIBITE AI NUOVI CLUSTERS.

LEGENDA:

- SMANTELLAMENTO FASE "2"

APPARECCHIATURE

310-VE-02

COMMESSA : NS/18024/R-M01		INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI	
PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS		TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.	
NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (CR) 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68		TECHNIP ITALIA DIREZIONE LAVORI S.p.A.	
Riferimento TPIDL	082826C303	PID	0193
Doc.Type	0193	Disc	21
Subj	0671	Ser.No	0671
Page	1 of 1	Rev	0

REV.	DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DESIGN. DRAFT.	CONTR. CHECK/D.	APPROV. APPROV.	STATO REVIS. REV. STATUS
15	12/11/2021	EMMISSIONE FINALE	S.Tomassini	V.Adduci	Zanoni/Enrico	CD-FE
15B	15/09/2021	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE / SMANTELLAMENTO (PER HAZOP)	S.Tomassini	V.Adduci	Zanoni/Enrico	CD-FE
14	06/08/2021	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE / SMANTELLAMENTO	S.Tomassini	V.Adduci	Zanoni/Enrico	CD-FE
13	MAR. 2013	REVISIONE GENERALE	ANTEA	CSI	STGIT	STGIT
12	GEN. 11	REVISIONE DA PROGETTO NUOVA DI PUNTI	ANTEA	CSI	STGIT	STGIT
11	30/04/09	REVISIONE GENERALE	CSI	CSI	STGIT	STGIT
10	25/11/08	REVISIONE PER CATEGORIZZAZIONE PED	CSI	CSI	STGIT	STGIT
9	AGO-06	REVISIONATO COME DA SOPRALUOGO	Raimondi	PDRS	STGIT	STGIT
8	20-04-04	REVISIONATO DOVE INDICATO	CSI			
7	12-11-01	REVISIONATO DOVE INDICATO	TM			
6	30-05-98	EMMISSIONE FINALE PROGETTO SIM-RVD	RVD	RVD	TESM	TESM
5	10-01-96	REV. PER IDENTIFIC. Dgm - EMMISSIONE FINALE	ATI			
4	MAGGIO 91	EMMISSIONE PER COSTRUZIONE	I.D.I.			
3	APRILE 90	EMMISSIONE PER GARA D'APPALTO DOVE IND. (4)	I.D.I./AB			
2	15-02-90	INSERITA TRACCIATURA PRESSOSTATI	I.D.I./AB			
1	24-11-88	EMMISSIONE PER COSTRUZIONE	I.D.I./AB			
0	27-07-88	EMMISSIONE PER GARA D'APPALTO	I.D.I./AB	MA/FO		

Stogit		CENTRALE GAS SERGNANO	
Società a partecipazione paritetica tra Eni e Stogit		UNITA' 310 COLONNA N°02	
Sede Operativa di Cremo		DISIDRATAZIONE E MISURA ESISTENTE	
		(SMANTELLAMENTO E TIE-IN FASE "2")	
SCALE	1: /	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO	0116/00 CPM 12018
STANDARDIZZAZIONE INTERNA /	STANDARDIZAZIONE	FILE :	0116-00-CPFM-12018-CD-FE-15_02_13.DWG
SOFTWARE :	AUTOCAD LT	UNI A1	(594x841)