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1. PREMESSA 

Per conto della società proponente, Caltanissetta Solar S.r.l, è stato redatto il progetto definitivo relativo alla realizzazione 

dell’impianto agrovoltaico denominato “BUTIRAH”, risultato di una progettazione integrata di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e di un impianto di produzione agricola. In particolare, la proposta 

progettuale è quella di un parco “agrovoltaico” che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli 

elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità 

delle attività di coltivazione agricola e consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, 

come previsto dall'art.31 della L. 108/2021.   

L'impianto agrovoltaico “Butirah” sarà realizzato nel territorio del Comune di Butera in C. da Pozzillo, nella Provincia di 

Caltanissetta. Il progetto prevede l’installazione di n. 67.704 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 585 Wp 

ciascuno, su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio zincato a caldo. Tutta l’energia elettrica prodotta verrà 

ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV su una nuova stazione elettrica di 

trasformazione (SE) a 220/150 kV della RTN denominata “Butera 2”, da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 220 

kV “Chiaramonte Gulfi - Favara”. Inoltre, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario 

condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione.  
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2. ANALISI PREZZI  

ANALISI NUOVO PREZZO: APC03 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq ml 3,00 4,50 13,50 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 13,52 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,93 0,15 0,14 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,14 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    17,10 
      

 SOMMANO      17,10 

 Spese generali (15,0000 %)    2,57 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,15 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1,97 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    21,64 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventuno,64 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC03.1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 120 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

5  
Fornitura Terna Cavi MT 18/30 kV da 120 mmq ml 3,00 4,00 12,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 12,02 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,93 0,15 0,14 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,14 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    15,60 
      

 SOMMANO      15,60 

 Spese generali (15,0000 %)    2,34 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,14 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1,79 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    19,73 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: diciannove,73 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC05 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq ml 3,00 6,19 18,57 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 18,59 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 1,49 0,15 0,22 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,22 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    22,25 
      

 SOMMANO      22,25 

 Spese generali (15,0000 %)    3,34 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,20 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,56 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    28,15 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventotto,15 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC04 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq ml 3,00 5,90 17,70 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 17,72 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 1,29 0,15 0,19 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,19 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    21,35 
      

 SOMMANO      21,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,20 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,19 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,46 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    27,01 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventisette,01 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 185 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq ml 3,00 5,00 15,00 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 15,02 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,93 0,15 0,14 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,14 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    18,60 
      

 SOMMANO      18,60 

 Spese generali (15,0000 %)    2,79 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,17 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,14 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    23,53 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventitre,53 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC09-1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del 
cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa 
e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3  

Fornitura Cavo ottico DW 106 12 fibre SM ml 1,00 4,50 4,50 
      

 
TOT. Materiali 

  
 4,50 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. q.le/km 0,30 0,15 0,05 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,05 

 D) Nolo     
5  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    5,34 
      

 SOMMANO      5,34 

 Spese generali (15,0000 %)    0,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,05 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,61 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    6,75 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: sei,75 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC01-BT 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffatia vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR inqualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16,conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodottida Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG21M21 
sezione da 10 mmq. 

    

      

 A) Manodopera     
1 APC01-BT.02 

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 
      

2 APC01-BT.03 
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,50 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3 APC01-BT.01 

Fornitura e posa di cavi tipo FG21M21 sezione da 10mmq m 1,00 4,87 4,87 
      

 
TOT. Materiali 

  
 4,87 

 TOTALE    5,48 
      

 SOMMANO      5,48 

 Spese generali (15,0000 %)    0,82 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,05 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,63 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    6,93 

Unità di Misura: m 

Diconsi: sei,93 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC02-AT 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e posa di conduttori elettrici in alluminio AT, tipo ARG7H1E7 – 
87/150 kV     

      

 A) Manodopera     
1 APC02-AT.02 

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 
      

2 APC02-AT.03 
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,50 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3 APC02-AT.01 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffatia vista, di 
conduttori elettrici in alluminio AT, tipo ARG7H1E7 – 87/150 kV m 1,00 150,00 150,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 150,00 

 TOTALE    150,61 
      

 SOMMANO      150,61 

 Spese generali (15,0000 %)    22,59 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    17,32 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    190,52 

Unità di Misura: m 

Diconsi: centonovanta,52 
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