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1. PREMESSA 

 

Per conto della società proponente, Caltanissetta Solar S.r.l, è stato redatto il progetto definitivo relativo alla realizzazione 

dell’impianto agrovoltaico denominato “BUTIRAH”, risultato di una progettazione integrata di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e di un impianto di produzione agricola. In particolare, la proposta 

progettuale è quella di un parco “agrovoltaico” che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli 

elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità 

delle attività di coltivazione agricola e consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, 

come previsto dall'art.31 della L. 108/2021.   

L'impianto agrovoltaico “Butirah” sarà realizzato nel territorio del Comune di Butera in C. da Pozzillo, nella Provincia di 

Caltanissetta. Il progetto prevede l’installazione di n. 67.704 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 585 Wp 

ciascuno, su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio zincato a caldo. Tutta l’energia elettrica prodotta verrà 

ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV su una nuova stazione elettrica di 

trasformazione (SE) a 220/150 kV della RTN denominata “Butera 2”, da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 220 

kV “Chiaramonte Gulfi - Favara”. Inoltre, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario 

condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione.  
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2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - SCAVI, BANCAMENTI E 

RIPORTI 
 
 Sottocapitolo -  

       

1 
1.1.1.1 

(M) 
 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 
stradali e di muri a secco comunque calcolati 
come volume di scavo, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 
1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte 
anche a gradoni, compresi gli interventi 
anche a mano per la regolarizzazione del 
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura 
delle pareti, nonché il paleggiamento, il 
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a 
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, 
questo da compensarsi a parte con il relativo 
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove 
di schiacciamento ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  in 
terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, 
detriti e alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume 
non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie 
anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza 
media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili 
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW 

 
 

       

 

Intervento di scotico superficiale, pulizia e 
preparazione del terreno nel rispetto delle 
linee di quota, regolarizzazione  delle linee di 
deflusso acque meteoriche: 

    0,00   

 
Stima intervento per una profondità media di 
cm 10, con ridistribuzione del terreno. 

    0,00   

 Area utile fotovoltaico        

 AREA NORD  (area utile fotovoltaico)   57297,000 0,100 5729,70   
 AREA SUD  (area utile fotovoltaico)   242767,000 0,100 24276,70   
 AREA EST (area utile fotovoltaico)   85726,000 0,100 8572,60   
 AREA OVEST (area utile fotovoltaico)   66550,000 0,100 6655,00   

 Parziale (m³)     45234,00  192.696,84 € 

 
Intervento di pulizia e sistemazione per 
l'area di mitigazione         

 AREA OVEST   1670,000 10,000 0,100 1670,00   
 AREA EST  1405,000 10,000 0,100 1405,00   
 AREA SUD   3033,000 10,000 0,100 3033,00   
 AREA NORD   1359,000 10,000 0,100 1359,00   

 Parziale (m³)     7467,00  31.809,42 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m³)     52701,00 4,26 € 224.506,26 € 

 
   
 

       

2 
1.1.5.1 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo 
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di 
acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra 
la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre 
alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e 
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A.  in terreni costituiti da limi, argille, 
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m³, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza 
non inferiore ai 45 kW 

 
 

       

 STRADE DI SERVIZIO INTERNE        

 
Scavo per la formazione della fondazione 
stradale , scavo con profondità stimata 30 cm        

 
AREA NORD  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1286,000 3,000 0,300 1157,40   

 
AREA SUD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  5611,000 3,000 0,300 5049,90   

 
AREA EST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 

 2079,000 3,000 0,300 1871,10   

 
AREA OVEST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 

 1362,000 3,000 0,300 1225,80   

 Parziale (m³)     9304,20  47.544,46 € 

 FONDAZIONE CABINE        

 Scavo fondazioni cabine di campo        
 AREA NORD         
 Cabina di Centrale  2,000 9,500 2,500 0,400 19,00   
 Cabine di Campo 1,000 6,200 3,200 0,400 7,94   
 AREA SUD        
 Cabine di Campo 4,000 6,200 3,200 0,400 31,74   
 AREA EST         
 Cabine di Campo 2,000 6,200 3,200 0,400 15,87   
 AREA OVEST         
 Cabine di Campo 1,000 6,200 3,200 0,400 7,94   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Parziale (m³)     82,49  421,52 € 

 PLINTO PALO ILLUMINAZIONE        

 AREA NORD  26,000 1,200 0,700 0,700 15,29   
 AREA SUD  112,000 1,200 0,700 0,700 65,86   
 AREA EST  42,000 1,200 0,700 0,700 24,70   
 AREA OVEST  27,000 1,200 0,700 0,700 15,88   

 Parziale (m³)     121,73  622,04 € 

 CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI        

 AREA NORD   1286,000 0,400 0,600 308,64   
 AREA SUD   5611,000 0,400 0,600 1346,64   
 AREA EST  2079,000 0,400 0,600 498,96   
 AREA OVEST   1362,000 0,400 0,600 326,88   

 Parziale (m³)     2481,12  12.678,52 € 

 FONDAZIONE CABINE        

 Scavo fondazioni cabine di campo        
 AREA NORD         
 Cabina di Centrale  2,000 9,500 2,500 0,400 19,00   
 Cabine di Campo 1,000 6,200 3,200 0,400 7,94   
 AREA SUD        
 Cabine di Campo 4,000 6,200 3,200 0,400 31,74   
 AREA EST         
 Cabine di Campo 2,000 6,200 3,200 0,400 15,87   
 AREA OVEST         
 Cabine di Campo 1,000 6,200 3,200 0,400 7,94   

 Parziale (m³)     82,49  421,52 € 

 Sommano (m³)     12072,03 5,11 € 61.688,07 € 

 
   
 

       

3 
1.2.4 
(M) 

 

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi 
di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari 
ricarichi ed i movimenti dei materiali per 
quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che 
manuali. - per ogni m³ di materiale costipato 

 
 

       

 Rinterro con materiale degli scavi        

 CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI        

 AREA NORD   1286,000 0,400 0,400 205,76   

 AREA SUD  5611,000 0,400 0,400 897,76   
 AREA EST  2079,000 0,400 0,400 332,64   
 AREA OVEST  1362,000 0,400 0,400 217,92   

 AREA OVEST  1362,000 0,400 0,400 217,92   

 Parziale (m³)     1872,00  7.375,68 € 

 PLINTO PALO ILLUMINAZIONE        

 AREA NORD  26,000 1,200 0,700 0,300 6,55   
 AREA SUD  112,000 1,200 0,700 0,300 28,22   
 AREA EST  42,000 1,200 0,700 0,300 10,58   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 AREA OVEST  27,000 1,200 0,700 0,300 6,80   

 Parziale (m³)     52,15  205,47 € 

 Sommano (m³)     1924,15 3,94 € 7.581,15 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, 

SORVEGLIANZA E RECINZIONE 

 
 Sottocapitolo - ILLUMINAZIONE 

       

4 
18.1.4.1 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di blocco di 
fondazione prefabbricato in calcestruzzo con 
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali 
di illuminazione con cavo di inghisaggio palo 
e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di 
passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in 
ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti 
da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m 
d'altezza 

 
 

       

 Fondazioni pali illuminazione        

 AREA NORD 26,000    26,00   
 AREA SUD  112,000    112,00   
 AREA EST 42,000    42,00   

 AREA OVEST  27,000    27,00   

 Parziale (cad)     207,00  69.839,73 € 

 Sommano (cad)     207,00 337,39 € 69.839,73 € 

 
   
 

       

5 
18.7.2.3 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera entro scavo già 
predisposto di cavidotto corrugato doppia 
parete in PE ad alta densità con resistenza 
alla compressione maggiore o uguale a 
450N, comprensivo di sonda tiracavi e 
manicotto di giunzione e quanto altro occorre 
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia 
camera D=63mm 

 
 

       

 
LINEA ILLUMINAZIONE E LINEA DATI 
cavidotto corrugato         

 AREA NORD 2,000 1286,000   2572,00   
 AREA SUD  2,000 5611,000   11222,00   
 AREA OVEST  2,000 1362,000   2724,00   
 AREA EST  2,000 2079,000   4158,00   

 Parziale (m)     20676,00  101.312,40 € 

 Sommano (m)     20676,00 4,90 € 101.312,40 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

6 
14.3.17.30 

(M) 
 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, 
norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono 
comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed 
ogni altro onere e magistero.  cavo 
FG16(o)R16 sez.  3x16mm² 

 
 

       

 Linea illluminazione        

 AREA NORD   1286,000   1286,00   
 AREA SUD  5611,000   5611,00   
 AREA EST   2079,000   2079,00   
 AREA OVEST   1362,000   1362,00   

 Parziale (m)     10338,00  159.205,20 € 

 Sommano (m)     10338,00 15,40 € 159.205,20 € 

 
   
 

       

7 
NP.01LEDPalo 

(M) 
 

Palo con lampada LED con potenza di 94W, 
altezza 4 ml, compreso il cablaggio, il 
montaggio su plinto di fondazione, computato 
a parte, assemblaggio, trasporto ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera ocmpleta 
a regola d'arte. Caratteristiche 
tecniche:Corpo e telaio: In alluminio 
pressofuso e disegnati con una sezione e 
bassissima superficie di esposizione al vento. 
Alette di  raffreddamento integrate nella 
copertura.Attacco palo: In alluminio 
pressofuso è provvisto di ganasce per il 
bloccaggio dell’armatura secondo diverse 
inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per 
applicazione a frusta; e da 0° a 10° per 
applicazione a testa palo. Passo di 
inclinazione 5° Idoneo per pali di diametro 
63-60mm.Ottiche: Sistema a ottiche 
combinate realizzate in PMMA ad alto 
rendimenti resistente alle alte temperature e 
ai raggi UV.Diffusore: vetro trasparente sp. 
4mm temperato resistente agli shock termici 
e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 
2001)Verniciatura: il ciclo di verniciatura 
standard a polvere è composto da una fase 
di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, 
alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi 
UV.Dotazione: Dispositivo di controllo della 
temperatura all’interno dell’apparecchio con 
ripristino automatico.  Dispositivo di 
protezione conforme alla EN 61547 contro i 
fenomeni impulsivi atto a proteggere il 
modulo LED e il relativo alimentatore. 

 
 

       

 PALO ILLUMINAZIONE LED        

 AREA NORD  26,000    26,00   

 AREA SUD 112,000    112,00   
 AREA EST  42,000    42,00   
 AREA OVEST  27,000    27,00   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Parziale (cad)     207,00  93.150,00 € 

 Sommano (cad)     207,00 450,00 € 93.150,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, 

SORVEGLIANZA E RECINZIONE 

 
 Sottocapitolo - IMPIANTO DI VIDEO-

SORVEGLIANZA 

       

8 
6.4.1.3 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini 
in ghisa a grafite lamellare, conforme alle 
norme UNI EN 124 e recante la marcatura 
prevista dalla citata norma carico di rottura, 
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, 
classe di resistenza, marchio fabbricante e 
sigla dell’ente di certificazione, compresi le 
opere murarie ed ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 
(carico di rottura 400 kN) 

 
 

       

 
Chiusini in ghisa chiusura pozzetti ispezione 
peso teorico 35 kg 

       

 AREA NORD  26,000   35,000 910,00   
 AREA SUD 112,000   35,000 3920,00   
 AREA EST 42,000   35,000 1470,00   
 AREA OVEST  27,000   35,000 945,00   

 Sommano (kg)     7245,00 3,95 € 28.617,75 € 

 
   
 

       

9 
18.1.3.1 

(M) 
 

Formazione di pozzetto per marciapiedi in 
conglomerato cementizio a prestazione 
garantita, con classe di resistenza non 
inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 
escluso lo scavo a sezione obbligata da 
compensarsi a parte con le voce 18.1.2, 
compreso il sottofondo perdente formato con 
misto granulometrico per uno spessore di 20 
cm, formazione di fori di passaggio cavidotti 
e successiva sigillatura degli stessi con malta 
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino 
in ghisa per transito incontrollato, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti 
da 40x40x50 cm 

 
 

       

 Pozzetti per impianto dati 20,000    20,00   

 Sommano (cad)     20,00 123,21 € 2.464,20 € 

 
   
 

       

10 
6.4.1.3 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini 
in ghisa a grafite lamellare, conforme alle 
norme UNI EN 124 e recante la marcatura 
prevista dalla citata norma carico di rottura, 
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, 
classe di resistenza, marchio fabbricante e 
sigla dell’ente di certificazione, compresi le 
opere murarie ed ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 
(carico di rottura 400 kN) 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
 

 Chiusino pozzetto linea dati 20,000   35,000 700,00   

 Sommano (kg)     700,00 3,95 € 2.765,00 € 

 
   
 

       

11 
APIMS.01 

(M) 
 

Fornitura ed installazione di impianto di 
videosorveglianza  da collocare sui pali 
illuminazione esterna, completa di fornitura di 
telecamera per esterno con grado di 
protezione non inferiore a IP66, e risoluzione 
non inferiore a 2MP con visione notturna, 
compreso il cablaggio dal punto telecamera 
al pozzetto palo, predisposto in altra voce, 
compelto di sistema di registrazione con 
archivio non inferiore a 2 Terabyte, e sistema 
di registazioene idoneo, video di controllo, 
sistema di trasmissione remoto in WI-FI o 
4G, incluso staffe e minuteria necessaria al 
corretto montaggio, cavi di cablaggio, ad 
esclusione della linea generale di terra gia 
computata in altra voce, sono inclusi inoltre 
nella voce ogni altro onere e magistero per 
dare l'oprera completa a perfetta regola 
d'arte, compreso collaudo, prima accensione 
fino alla verifica della corretta ed efficiente 
funzione delll'impiando di videosorveglianza. 
Computato a Punto Telecamera. 

 
 

       

 VIDEO SORVEGLIANZA        

 AREA NORD  13,000    13,00   

 AREA SUD  56,000    56,00   
 AREA EST  21,000    21,00   
 AREA OVEST  13,000    13,00   

 Parziale (cad)     103,00  62.372,68 € 

 Sommano (cad)     103,00 605,56 € 62.372,68 € 
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Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

12 
14.6.1.4 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
continuità statico "UPS", di tipo Online a 
doppia conversione (VFI secondo la 
normativa IEC 62040-3), con scomparto 
batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-
VRLA, (con autonomia calcolata all’80% del 
carico nominale) e bypass statico senza 
interruzione . L’UPS  dovrà avere un fattore 
di potenza >0,90, distorsione in tensione 
<5% con carico distorncente, fattore di cresta 
della corrente 3:1 e rendimento fino al 95%.In 
caso di applicazioni ove richiesto, l’UPS deve 
essere in grado di mantenere una riserva di 
carica per permettere l’avviamento dopo 
diverse ore di mancanza corrente, ad 
esempio in applicazione della norma CEI 0-
16.L’UPS deve avere al suo interno le 
protezioni per sovracorrente, cortocircuito, 
sovratensione, sottotensione, protezione 
termica ed eccessiva scarica della batteria. 
Deve possedere almeno una porta di 
comunicazione USB o RS232 in grado di 
trasmettere informazioni sullo stato della 
carica, delle batteria e segnalare allarmi. 
Sono compresi altresì i cavi di collegamento 
tra la rete e l’UPS.E’ compreso l’onere per la 
messa in servizio ed eventuale 
programmazione. monofase/Monofase 
Potenza: 2000VA/1600W Aut. 10 min 

 
 

       

 
UPS per la gestione degli impianti di 
emergenza e videosorveglianza 

20,000    20,00   

 Sommano (cad)     20,00 1.965,00 € 39.300,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, 

SORVEGLIANZA E RECINZIONE 
 
 Sottocapitolo - RECINZIONE 

       

13 
NPR.01 

(M) 
 

Paletti e complementi in ferro per recinzioni 
in profilati a T, zincati, h fino a m 3,50. 

 
 

       

 PALETTI RECINZIONE A BATTERE        

 Recinzione impianto fotovoltaico        
 AREA NORD   1112,000   1112,00   
 AREA SUD  4900,000   4900,00   

 AREA EST   1804,000   1804,00   
 AREA OVEST  1170,000   1170,00   

 Parziale (cad)     8986,00  85.277,14 € 

 Sommano (cad)     8986,00 9,49 € 85.277,14 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

14 
NPR.02 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di rete metallica di 
altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a 
“T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti 
ad interasse fino a m 3,50 e compreso la 
fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato 
la messa in tensione dei fili, la legatura della 
rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi 
tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. Rete zincata e 
plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a 
maglia quadrata 5x5 

 
 

       

 RECINZIONE        

 Rcinzione impianto fotovoltaico        
 AREA NORD  1335,000   1335,00   
 AREA SUD  5879,000   5879,00   

 AREA EST   2165,000   2165,00   
 AREA OVEST   1405,000   1405,00   

 Parziale (m)     10784,00  289.011,20 € 

 Sommano (m)     10784,00 26,80 € 289.011,20 € 

 
   
 

       

15 
7.1.1 
(M) 

 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati 
scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, 
serramenti, mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi sezione e forma, composti a 
semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di 
chiusura ecc. comprese le saldature e 
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 
Realizzazione di cancelli ingresso 
carrabile per accesso aree peso stimato 
450 

       

 AREA NORD  2,000   450,000 900,00   
 AREA SUD  12,000   450,000 5400,00   
 AREA EST  6,000   450,000 2700,00   

 AREA OVEST  2,000   450,000 900,00   

 Parziale (kg)     9900,00  39.897,00 € 

 Sommano (kg)     9900,00 4,03 € 39.897,00 € 

 
   
 

       

16 
7.1.2 
(M) 

 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati 
pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 
serramenti, mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 
composti a semplice disegno geometrico, 
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche 
ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 AREA NORD 2,000   450,000 900,00   
 AREA SUD 12,000   450,000 5400,00   
 AREA EST 6,000   4500,000 27000,00   
 AREA OVEST 2,000   450,000 900,00   
 AREA OVEST 2,000   450,000 900,00   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (kg)     35100,00 3,58 € 125.658,00 € 

 
   
 

       

17 
16.5.2 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di sistema di messa 
a terra per neutro di linea B.T. costituito da: 
n. 1 spandente di messa a terra in profilato di 
acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m 
completo di capicorda di rame a 
compressione, di bulloni di fissaggio in 
acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm² 
per il collegamento tra spandente e cavo; 
cavo unipolare di rame isolato con gomma 
etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo 
G7R/4 della sezione di 50 mm² per 
collegamento tra il neutro della linea e la 
treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante 
lungo 3,00 m e fissato a palo con nastro 
band-it per la protezione del cavo, morsetto a 
perforazione di isolante, compreso inoltre tutti 
i collegamenti e quanto altro necessario per 
dare l'opera finita e funzionante a regola 
d'arte; escluso l'onere dello scavo per 
l’interramento dello spandente fino ad una 
profondità tale che la testa dello spandente 
risulti a non meno di 60 cm dal piano di 
campagna, nonché la scanalatura sul blocco 
di sostegno e i conseguenti ripristini. 

 
 

       

 
Impianto di messa a terra per elementi 
metallici         

 AREA NORD  9,000    9,00   
 AREA SUD 37,000    37,00   

 AREA EST 14,000    14,00   
 AREA  OVEST  9,000    9,00   

 Parziale (cad)     69,00  8.092,32 € 

 Sommano (cad)     69,00 117,28 € 8.092,32 € 

 
   
 

       

18 
14.3.21.3 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera su scavo già 
predisposto di corda in rame nudo, in opera 
completa di morsetti e capicorda. sez. 50 
mm² 

 
 

       

 Corda di rame per impianto di dispersione        
 AREA NORD  1286,000    1286,00   
 AREA SUD  5611,000    5611,00   
 AREA EST  2079,000    2079,00   

 AREA OVEST 1362,000    1362,00   

 Sommano (m)     10338,00 9,11 € 94.179,18 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, 

SORVEGLIANZA E RECINZIONE 
 
 Sottocapitolo - STRADE INTERNE PARCO 
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Prezzo 
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19 
1.5.3 
(M) 

 

Compattazione del fondo degli scavi, quando 
questi debbono costituire il piano di posa 
delle sovrastrutture stradali, eseguita con 
adatto macchinario ed all'umidità ottima fino 
al raggiungimento su uno strato di spessore 
non inferiore a 20 cm di una densità non 
inferiore al 95% della densità massima 
ottenuta in laboratorio con la prova AASHO 
modificata, a carico dell'impresa.- per ogni m² 
di superficie compattata 

 
 

       

 STRADE DI SERVIZIO INTERNE        

 Compattazione del fondo scavi         

 
AREA NORD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1286,000 3,000  3858,00   

 
AREA SUD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  5611,000 3,000  16833,00   

 
AREA EST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  2079,000 3,000  6237,00   

 
AREA OVEST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 

 1362,000 3,000  4086,00   

 Parziale (m²)     31014,00  26.982,18 € 

 Sommano (m²)     31014,00 0,87 € 26.982,18 € 

 
   
 

       

20 
1.5.4 
(M) 

 

Costituzione di rilevato, per la formazione di 
corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre 
opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in 
sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm 
disposti  secondo le sagome prescritte, 
compreso il compattamento del materiale del 
rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di 
quella massima ottenuta in laboratorio con la 
prova AASHO modificata, a carico 
dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% 
per lo strato superiore, di spessore non 
inferiore a 40 cm, compresa la fornitura 
dell'acqua occorrente e compresa altresì la 
formazione dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate, ed ogni altro onere per dare il 
rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni m³ 
di rilevato assestato 

 
 

       

 STRADE DI SERVIZIO INTERNE        

 Compattazione del fondo scavi         

 
AREA NORD  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1286,000 3,000 0,150 578,70   

 
AREA SUD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  5611,000 3,000 0,150 2524,95   

 
AREA EST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  2079,000 3,000 0,150 935,55   

 
AREA OVEST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1362,000 3,000 0,150 612,90   

 
Recupero materiale proveniente dagli scavi ai 
sensi dl DPR 120/2017, ipotesi stimata per 
una quantità pari al 50% del rilevato 

       

 Parziale (m³)     4652,10  21.260,10 € 

 Sommano (m³)     4652,10 4,57 € 21.260,10 € 
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21 
1.5.5 
(M) 

 

Costituzione di rilevato, per la formazione di 
corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre 
opere consimili, con idonee materie 
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da 
cave regolarmente autorizzate e site a 
distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, 
accettate dalla D.L., compreso il trasporto 
delle materie dalle cave al cantiere, eseguito 
a strati orizzontali di 30 cm disposti  secondo 
le sagome prescritte, compreso il 
compattamento del materiale del rilevato 
eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di 
quella massima ottenuta in laboratorio con la 
prova AASHO modificata, a carico 
dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% 
per lo strato superiore, di spessore non 
inferiore a 40 cm, compresa la fornitura 
dell'acqua occorrente e compresa altresì la 
formazione dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate, ed ogni altro onere per dare il 
rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni m³ 
di rilevato assestato 

 
 

       

 STRADE DI SERVIZIO INTERNE        

 Compattazione del fondo scavi         

 
AREA NORD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 

 1286,000 3,000 0,150 578,70   

 
AREA SUD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  5611,000 3,000 0,150 2524,95   

 
AREA EST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  2079,000 3,000 0,150 935,55   

 
AREA OVEST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1362,000 3,000 0,150 612,90   

 Parziale (m³)     4652,10  112.115,61 € 

 Sommano (m³)     4652,10 24,10 € 112.115,61 € 

 
   
 

       

22 
N.P.S.01 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di i uno strato di 
Geotextile, slit-film in polypropylene, peso: 
250-300 g/m2, resistenza: 30kN/m in ogni 
direzione, sulle strade e aree di parcheggio. 
Sono incluse nella voce il trasporto in sito, 
scarico e distribuzione dellos teso, compreso 
eventuali tagli e sfrido, incluso il recupero 
delle parti non utilizzate, il carico nel cassone 
di raccolta e trasporto e conferimento presso 

discarica autorizzata per rifiuti speciali. 

 
 

       

 STRADE DI SERVIZIO INTERNE        

 
AREA NORD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1268,000 3,000  3804,00   

 
AREA SUD  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  5611,000 3,000  16833,00   

 
AREA EST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  2079,000 3,000  6237,00   

 
AREA OVEST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1362,000 3,000  4086,00   

 Parziale (mq)     30960,00  55.728,00 € 
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Numero e 
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Totale (€) 
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 Sommano (mq)     30960,00 1,80 € 55.728,00 € 

 
   
 

       

23 
N.P.S.02 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di Geocell, da porre 
sora il Geotextile già computato in altra voce,  
- highdensity, polythylene, spessore minimo 
1.25mm, altezza 150mm, massima distanza 
dalle strutture 400mm, adatte a supportare 
1400N, e successivo riempimento con la 
terra da riporto e posa ghiaia. Sono incluse 
nella voce il trasporto in sito, scarico e 
distribuzione dellos teso, compreso eventuali 
tagli e sfrido, incluso il recupero delle parti 
non utilizzate, il carico nel cassone di 
raccolta e trasporto e conferimento presso 
discarica autorizzata per rifiuti speciali. 

 
 

       

 STRADE DI SERVIZIO INTERNE        

 
AREA NORD  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  1268,000 3,000  3804,00   

 
AREA SUD strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  5611,000 3,000  16833,00   

 
AREA EST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00  2079,000 3,000  6237,00   

 
AREA OVEST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 

 1362,000 3,000  4086,00   

 Parziale (mq)     30960,00  86.688,00 € 

 Sommano (mq)     30960,00 2,80 € 86.688,00 € 

 
   
 

       

24 
NP.06 

(M) 
 

Formazione di zanella bordo strada con 
materiale di riporto e preformata secondo 
indicazioni di progetto, attraverso formazione 
di rialzi in materiale calcareo con lo scopo di 
consentire il filtraggio delle acque meteoriche 
e allontanamento delle stesse dal piano 
stradale, è incluso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 STRADE DI SERVIZIO INTERNE        

 
AREA NORD  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 2,000 1268,000   2536,00   

 
AREA SUD  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 2,000 5611,000   11222,00   

 
AREA EST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 

2,000 2079,000   4158,00   

 
AREA OVEST  strada perimetrale al lotto larg. 
3,00 2,000 1362,000   2724,00   

 Parziale (ml)     20640,00  97.627,20 € 

 Sommano (ml)     20640,00 4,73 € 97.627,20 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI  
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 Sottocapitolo - CAVI 

25 
APC01-BT 

(M) 
 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffatia vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR 
inqualità G16 e guaina termoplastica di 
colore grigio qualità R16,conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Prodottida 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG21M21 sezione da 10 mmq. 

 
 

       

   3159,000   3159,00   

 Sommano (m)     3159,00 6,93 € 21.891,87 € 

 
   
 

       

26 
18.7.2.5 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera entro scavo già 
predisposto di cavidotto corrugato doppia 
parete in PE ad alta densità con resistenza 
alla compressione maggiore o uguale a 
450N, comprensivo di sonda tiracavi e 
manicotto di giunzione e quanto altro occorre 
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia 
camera D=110mm 

 
 

       

   3159,000   3159,00   

 Sommano (m)     3159,00 6,60 € 20.849,40 € 

 
   
 

       

27 
APC03.1 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 
18/30kV da 120 mmq, compreso il trasporto 
del materiale all'interno dell'area di cantiere, il 
carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e 
sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in 
opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di 
tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 LINEA MT1        

 CSE1 >> CSE2  304,000   304,00   
 CSE2>>CSO1  1799,000   1799,00   

 Parziale (ml)     2103,00  41.492,19 € 

 LINEA MT2        

 CSS4>>CSS3  450,000   450,00   
 CSS3>>CSS2  748,000   748,00   

 Parziale (ml)     1198,00  23.636,54 € 

 Sommano (ml)     3301,00 19,73 € 65.128,73 € 
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28 
APC03 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 
18/30kV da 150 mmq, compreso il trasporto 
del materiale all'interno dell'area di cantiere, il 
carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e 
sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in 
opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di 
tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 LINEA MT1        

 CSO1>>CSN1  1525,000   1525,00   

 Parziale (ml)     1525,00  33.001,00 € 

 Sommano (ml)     1525,00 21,64 € 33.001,00 € 

 
   
 

       

29 
APC12 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 
18/30kV da 185 mmq, compreso il trasporto 
del materiale all'interno dell'area di cantiere, il 
carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e 
sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in 
opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di 
tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 LINEA MT2        

 CSS2>>CSS1  959,000   959,00   

 Parziale (ml)     959,00  22.565,27 € 

 Sommano (ml)     959,00 23,53 € 22.565,27 € 
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30 
APC04 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 
18/30kV da 240 mmq, compreso il trasporto 
del materiale all'interno dell'area di cantiere, il 
carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e 
sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in 
opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di 
tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 LINEA MT1        

 CSN1>>CCE  445,000   445,00   

 Parziale (ml)     445,00  12.019,45 € 

 Sommano (ml)     445,00 27,01 € 12.019,45 € 

 
   
 

       

31 
APC05 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 
18/30kV da 300 mmq, compreso il trasporto 
del materiale all'interno dell'area di cantiere, il 
carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e 
sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in 
opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di 
tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 LINEA MT2        

 CSS1>>CCE  1765,000   1765,00   

 Parziale (ml)     1765,00  49.684,75 € 

 LINEA MT3        

 LINEA MT3         
 CCE>>SSEU  1500,000   1500,00   

 Parziale (ml)     1500,00  42.225,00 € 

 Sommano (ml)     3265,00 28,15 € 91.909,75 € 
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32 
APC09-1 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico 
DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto 
del materiale all'interno dell'area di cantiere, il 
carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e 
sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di 
tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 
SI CONSIDERA 1 CAVO DI FIBRA OTTICA 
PER OGNI TERNA DI CAVIDOTTO         

 DA CSE1 A CSE2 (1T)  1,000 293,000   293,00   
 DA CSE2 A N01 (1T)  1,000 1178,000   1178,00   
 DA N01 A N02 (1T)  1,000 326,000   326,00   
 DA N02 A CSS1 (2T) 2,000 16,500   33,00   
 DA N02 A N03 (1T)  1,000 280,000   280,00   
 DA N03 A CSS2 (2T)  2,000 651,000   1302,00   
 DA N03 A CSS3 (1T)  1,000 85,000   85,00   
 DA CSS3 A CSS4 (1T)  1,000 439,000   439,00   
 DA N01 A N04 (2T)  2,000 381,000   762,00   
 DA N04 A CS01 (2T) 2,000 224,000   448,00   
 DA N04 A N05 (2T) 2,000 1325,000   2650,00   
 DA N05 A CC (2T)  2,000 85,000   170,00   

 Parziale (ml)     7966,00  53.770,50 € 

 Sommano (ml)     7966,00 6,75 € 53.770,50 € 

 
   
 

       

33 
APC09-AF 

(M) 
 

Fornitura e Posa di attestazione per fibra 
ottica 

 
 

       

 attestazione ogni 2000 ml  4,000   4,00   

 Sommano (cad)     4,00 325,00 € 1.300,00 € 

 
   
 

       

34 
MT.003 

(M) 
 

Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari 
da interno per cavi in Aalluminio da 95-630 
mmq 18/30 kV. 

 
 

       

  40,000    40,00   

 Sommano (cad)     40,00 450,00 € 18.000,00 € 

 
   
 

       

35 
MT.002 

(M) 
 

Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari 
sconnettibili, interfaccia C (EN 50181) per 
sezioni 95-630 mmq - 18/30 kV.Il costo è 
computatoa singolo kit di installazione 
completo. 

 
 

       

  40,000    40,00   

 Sommano (cad)     40,00 450,00 € 18.000,00 € 
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36 
MT.001 

(M) 
 

Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile 
per cavi in alluminio da 95-630 mmq 18/30 
kV. 

 
 

       

 Terna da 120 mmq ogni 500 ml 7,000    7,00   
 Terna da 150  mmq ogni 500 ml 3,000    3,00   

 Terna da 185 mmq ogni 500 ml 2,000    2,00   
 Terna da 240 mmq ogni 500 ml 1,000    1,00   
 Terna da 300 mmq ogni 500 ml 7,000    7,00   
 Terna da 600 mmq ogni 500 ml        

 Sommano (cad)     20,00 160,00 € 3.200,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI  
 
 Sottocapitolo - CAVIDOTTO 

       

37 
1.1.5.1 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo 
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di 
acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra 
la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre 
alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e 
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A.  in terreni costituiti da limi, argille, 
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m³, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza 
non inferiore ai 45 kW 

 
 

       

 CAVIDOTTO n.1 Terna 220x1100        
 CAVIDOTTO n.2 Terne 540x1100        

 
CAVIDOTTO INTERNO  (INTERAMENTE 
SU STRADA STERRATA)        

 DA CSE1 A CSE2 (1T)   293,000 0,220 1,100 70,91   
 DA CSE2 A N01 (1T)   1178,000 0,220 1,100 285,08   
 DA N01 A N02 (1T)   326,000 0,220 1,100 78,89   
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codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 DA N02 A CSS1 (2T)  16,500 0,540 1,100 9,80   
 DA N02 A N03 (1T)   280,000 0,220 1,100 67,76   
 DA N03 A CSS2 (2T)   651,000 0,540 1,100 386,69   
 DA N03 A CSS3 (1T)   85,000 0,220 1,100 20,57   
 DA CSS3 A CSS4 (1T)   439,000 0,220 1,100 106,24   
 DA N01 A N04 (2T)   381,000 0,540 1,100 226,31   
 DA N04 A CS01 (2T)  224,000 0,540 1,100 133,06   
 DA N04 A N05 (2T)  1325,000 0,540 1,100 787,05   
 DA N05 A CC (2T)   85,000 0,540 1,100 50,49   

 Parziale (m³)     2222,85  11.358,76 € 

 
CAVIDOTTO ESTERNO  MT 
(INTERAMENTE SU STRADA STERRATA)        

 DA CC A RTN (2T)  1493,000 0,540 1,100 886,84   

 Parziale (m³)     886,84  4.531,75 € 

 
CAVIDOTTO INTERNO BT 800 V (stimato il 
10% del totale) 

       

 CAVIDOTTO BT   3159,000 0,220 1,100 764,48   

 Parziale (m³)     764,48  3.906,49 € 

 Sommano (m³)     3874,17 5,11 € 19.797,01 € 

 
   
 

       

38 
NP.A35.01.05 

(M) 
 

Formazione di letto nel fondo dello scavo con 
sabbia, pozzolana o terra vagliata di 
spessore complessivo non superiore a 25 
cm. per posa diretta dei cavi, compresa la 
fornitura della sabbia e della pozzolana o la 
vagliatura della terra, la regolarizzazione ed il 
livellamento. 

 
 

       

 CAVIDOTTO INTERNO          

 DA CSE1 A CSE2 (1T)    293,000 0,220 64,46   
 DA CSE2 A N01 (1T)    1178,000 0,220 259,16   
 DA N01 A N02 (1T)    326,000 0,220 71,72   
 DA N02 A CSS1 (2T)   16,500 0,540 8,91   
 DA N02 A N03 (1T)    280,000 0,220 61,60   

 DA N03 A CSS2 (2T)    651,000 0,540 351,54   
 DA N03 A CSS3 (1T)    85,000 0,220 18,70   
 DA CSS3 A CSS4 (1T)    439,000 0,220 96,58   

 DA N01 A N04 (2T)    381,000 0,540 205,74   
 DA N04 A CS01 (2T)   224,000 0,540 120,96   
 DA N04 A N05 (2T)   1325,000 0,540 715,50   

 DA N05 A CC (2T)    85,000 0,540 45,90   

 Parziale (mq)     2020,77  15.155,78 € 

 CAVIDOTTO ESTERNO         

 DA CC A RTN (2T)   1493,000 0,540 806,22   

 Parziale (mq)     806,22  6.046,65 € 

 
CAVIDOTTO INTERNO BT 800 V (stimato il 
10% del totale) 

       

 CAVIDOTTO BT   3159,000 0,220 694,98   

 Parziale (mq)     694,98  5.212,35 € 
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 Sommano (mq)     3521,97 7,50 € 26.414,78 € 

 
   
 

       

39 
1.2.4 
(M) 

 

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi 
di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari 
ricarichi ed i movimenti dei materiali per 
quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che 
manuali. - per ogni m³ di materiale costipato 

 
 

       

 CAVIDOTTO INTERNO          

 DA CSE1 A CSE2 (1T)   293,000 0,220 0,850 54,79   
 DA CSE2 A N01 (1T)   1178,000 0,220 0,850 220,29   
 DA N01 A N02 (1T)   326,000 0,220 0,850 60,96   
 DA N02 A CSS1 (2T)  16,500 0,540 0,850 7,57   
 DA N02 A N03 (1T)   280,000 0,220 0,850 52,36   
 DA N03 A CSS2 (2T)   651,000 0,540 0,850 298,81   
 DA N03 A CSS3 (1T)   85,000 0,220 0,850 15,90   
 DA CSS3 A CSS4 (1T)   439,000 0,220 0,850 82,09   
 DA N01 A N04 (2T)   381,000 0,540 0,850 174,88   
 DA N04 A CS01 (2T)  224,000 0,540 0,850 102,82   
 DA N04 A N05 (2T)  1325,000 0,540 0,850 608,18   
 DA N05 A CC (2T)   85,000 0,540 0,850 39,02   

 Parziale (m³)     1717,67  6.767,62 € 

 CAVIDOTTO ESTERNO         

 DA CC A RTN (2T)  1493,000 0,540 0,850 685,29   

 Parziale (m³)     685,29  2.700,04 € 

 
CAVIDOTTO INTERNO BT 800 V (stimato il 
10% del totale)        

 CAVIDOTTO BT  3159,000 0,220 0,850 590,73   

 Parziale (m³)     590,73  2.327,48 € 

 Sommano (m³)     2993,69 3,94 € 11.795,14 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - IMPIANTO FV 
 
 Sottocapitolo -  

       

40 
MOD.01 

(M) 
 

Fornitura, trasporto e posa in opera di 
struttura di sostegno per  moduli 
fotovoltaci,compreso le operazioni di 
connessione con il terreno - strutura 1x24 

 
 

       

 Modulo con struttura 1x24        
 AREA NORD  333,000    333,00   
 AREA SUD 1408,000    1408,00   
 AREA EST  496,000    496,00   
 AREA OVEST  419,000    419,00   
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 Sommano (cad)     2656,00 1.850,00 € 4.913.600,00 € 

 
   
 

       

41 
MOD.02 

(M) 
 

Fornitura, trasporto e posa in opera di 
struttura di sostegno per  moduli 
fotovoltaci,compreso le operazioni di 
connessione con il terreno - strutura 1x12 

 
 

       

 Modulo con struttura 1x12        
 AREA NORD  42,000    42,00   
 AREA SUD 210,000    210,00   

 AREA EST  62,000    62,00   
 AREA OVEST  16,000    16,00   

 Sommano (cad)     330,00 1.150,00 € 379.500,00 € 

 
   
 

       

42 
NPFV.02 

(M) 
 

Modulo fotovoltaico 585 Wp, compreso il 
trasporto in sito dei materieli, scarico e 
assemblaggio, collegamenti con truttura, 
computata in altra voce, cablaggio dei cavi e 
connessioni elettriche. 

 
 

       

 AREA NORD  8496,000    8496,00   
 AREA SUD 36312,000    36312,00   
 AREA EST  12648,000    12648,00   
 AREA OVEST  10248,000    10248,00   

 Sommano (cad)     67704,00 129,00 € 8.733.816,00 € 

 
   
 

       

43 
NPFV.03 

(M) 
 

Cabina inverter-trafo (4xInverter 1000V), con 
locale BT, n.2 box esterno, locale Trafo 
MT/BR elocale MT, conforme alle normative 
vigenti (cabina fotovoltaica di sottocampo), 
incluso trasporto in sito, scarico e 
collegamento con fondazione, predisposta in 
altra voce. 

 
 

       

 AREA NORD  1,000    1,00   
 AREA SUD  4,000    4,00   
 AREA EST  2,000    2,00   
 AREA OVEST  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     8,00 
160.000,00 

€ 
1.280.000,00 € 

 
   
 

       

44 
NPFV.04 

(M) 
 

Cabine di parallelo MT, con n.4 comparti di 
ingresso (3 impiegati dall'impiato, 1 ausiliario) 
e un comparto di uscita, SPG e SPI in 
accordo con le normativevigenti + Trafo 
MT/BT aux + control room, compreso 
trasporto e scarico in sito, posizionamento su 
fondazione predisposta in altra voce.n. 2 
cabine. 

 
 

       

 Cabine di Centrale         
 AREA NORD  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 
85.000,00 

€ 
170.000,00 € 
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45 
NPFV.05 

(M) 
 

Quadro di campo con n.32 ingressi CC e 
relativi fusibili; sezionatore di caricoM/T in 
uscita (In=250A). Grado di protezione IP54.  

 
 

       

 AREA NORD  24,000    24,00   
 AREA SUD 96,000    96,00   

 AREA EST 48,000    48,00   
 AREA OVEST 24,000    24,00   

 Sommano (cad)     192,00 711,00 € 136.512,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 
 
 Sottocapitolo - AREA ESTERNA: SCAVI, 

RECINZIONE, PIAZZALE, ILLUM. e 

VIDEOSORV. 

       

46 
1.1.1.1 

(M) 
 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 
stradali e di muri a secco comunque calcolati 
come volume di scavo, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 
1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte 
anche a gradoni, compresi gli interventi 
anche a mano per la regolarizzazione del 
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura 
delle pareti, nonché il paleggiamento, il 
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a 
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, 
questo da compensarsi a parte con il relativo 
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove 
di schiacciamento ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  in 
terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, 
detriti e alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume 
non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie 
anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza 
media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili 
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW 

 
 

       

 
SCORTICO SUPERFICIALE SPESSORE 
MEDIO 50 cm  

 35,000 42,000 0,500 735,00   

 
SCAVO SBANCAMENTO PER PLATEA 
CABINA SSEU 

 35,000 7,000 0,100 24,50   

 Sommano (m³)     759,50 4,26 € 3.235,47 € 
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47 
1.5.4 
(M) 

 

Costituzione di rilevato, per la formazione di 
corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre 
opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in 
sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm 
disposti  secondo le sagome prescritte, 
compreso il compattamento del materiale del 
rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di 
quella massima ottenuta in laboratorio con la 
prova AASHO modificata, a carico 
dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% 
per lo strato superiore, di spessore non 
inferiore a 40 cm, compresa la fornitura 
dell'acqua occorrente e compresa altresì la 
formazione dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate, ed ogni altro onere per dare il 
rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni m³ 
di rilevato assestato 

 
 

       

 
Rilevato per formazione dia sfalto bituminoso 
nelle aree esterne 830 mq totali 

  830,000 0,300 249,00   

 Sommano (m³)     249,00 4,57 € 1.137,93 € 

 
   
 

       

48 
6.1.1.1 

(M) 
 

Fondazione stradale eseguita con tout-
venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, 
inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo 
all'umidità ottima, nonché il costipamento fino 
a raggiungere il 95% della densità AASHO 
modificata, compreso altresì ogni altro onere 
per dare il lavoro completo ed eseguito a 
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore 
finito dopo costipamento e per distanza dalle 
cave fino a 5 km. per strade in ambito 
extraurbano 

 
 

       

    830,000 0,300 249,00   

 Sommano (m³)     249,00 25,00 € 6.225,00 € 
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49 
6.1.6.2 

(M) 
 

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di 
usura di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e 
F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionato a caldo in centrale con bitume 
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato 
lapideo proveniente dalla frantumazione di 
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P 
(extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L 
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 
139/1992. La granulometria dell'aggregato 
lapideo deve rientrare nel fuso 
granulometrico per strati di usura previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" 
CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 
compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni 
caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo Marshall. Nel 
caso di studio Marshall la miscela ottimale 
dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: 
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza 
non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui 
campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della 
superficie di stesa, la predisposizione dei 
giunti di strisciata e lo spandimento di mano 
di ancoraggio con emulsione bituminosa 
cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 
dimensioni minime permettano interventi in 
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem 
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta 
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti 
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 
direzione per le strade extraurbane) 
(scostamenti della superficie rispetto al 
regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi 
direzione per le strade urbane). La densità in 
opera dovrà risultare non inferiore al 97% di 
quella determinata nello studio Marshall. per 
strade in ambito urbano - per ogni m² e per 
ogni cm di spessore 

 
 

       

 strato binder 7 cm   830,000 7,000 5810,00   

 Sommano (m²/cm)     5810,00 2,64 € 15.338,40 € 

 
   
 

       

50 
6.1.18.1 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso (Binder), per strati di 
collegamento steso in opera con macchina 
vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di 
pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume modificato 
con polverino di gomma proveniente da 
pneumatici fuori uso, in ragione del 4÷5% del 
peso degli inerti compresa la pulizia della 
sede stradale e la cilindratura con rullo 
tandem da 6÷8 t nonché la compattazione 
con mezzi idonei della superficie non 
accessibile ai rulli. Per strade in ambito 
extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di 
spessore 
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 strato usura 3 cm    830,000 3,000 2490,00   

 Sommano (mqxcm)     2490,00 3,22 € 8.017,80 € 

 
   
 

       

51 
3.2.3 
(M) 

 

Casseforme per getti di conglomerati 
semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in 
cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di 
lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), 
morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale, il tutto 
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate 
per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati. 

 
 

       

 
Formazione di base area collocazione 
Elettromeccanica 

2,000 22,000  0,200 8,80   

  2,000 12,000  0,200 4,80   
 Fondazione recinzione  2,000 110,000  0,800 176,00   

 Sommano (m²)     189,60 27,69 € 5.250,02 € 

 
   
 

       

52 
3.2.4 
(M) 

 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio 
elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi 
alle norme tecniche vigenti, comprese le 
saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di 
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali 
sovrapposizioni anche se non prescritte nei 
disegni esecutivi, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste 
dalle norme vigenti in materia. 

 
 

       

 Rete Rinforzo massetto doppia ret 2,000 22,000 12,000 6,170 3257,76   

 Sommano (kg)     3257,76 3,01 € 9.805,86 € 

 
   
 

       

53 
3.2.1.2 

(M) 
 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e 
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 
l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali. per strutture in cemento armato  
escluse quelle intelaiate 

 
 

       

 
Armatura cordolo di fondazione stimata 25 
kg/ml 

 110,000  25,000 2750,00   

 Sommano (kg)     2750,00 2,36 € 6.490,00 € 
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54 
3.1.2.1 

(M) 
 

Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento armato in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 
umido senza gelo classe d’esposizione XC1, 
XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - 
consistenza semi fluida: abbassamento 
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali, la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le 
barre di armatura. per opere in fondazione 
per lavori edili C25/30 

 
 

       

 Basamento sp. 15 cm   22,000 12,000 0,150 39,60   

 Sommano (m³)     39,60 173,76 € 6.880,90 € 

 
   
 

       

55 
1.1.5.1 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo 
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di 
acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra 
la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre 
alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e 
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A.  in terreni costituiti da limi, argille, 
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m³, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza 
non inferiore ai 45 kW 

 
 

       

 cordolo recinzione perimetrale  110,000 0,400 0,600 26,40   

 Sommano (m³)     26,40 5,11 € 134,90 € 
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56 
SSEU15 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di rete metallica di 
altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a 
“T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti 
ad interasse fino a m 2,50 e compreso la 
fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato 
la messa in tensione dei fili, la legatura della 
rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi 
tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. Rete zincata e 
plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a 
maglia quadrata 5x5 

 
 

       

 Rete perimetrale  110,000   110,00   

 Sommano (m)     110,00 21,80 € 2.398,00 € 

 
   
 

       

57 
SSEU16 

(M) 
 

Paletti e complementi in ferro per recinzioni 
in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50. 

 
 

       

 Paletti recinzione n.1 ogni 2,5 m  44,000   44,00   

 Sommano (cad)     44,00 9,49 € 417,56 € 

 
   
 

       

58 
SSEU17 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio 
di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali 
(piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di 
antiruggine, muratura delle testate nelle 
apposite sedi e movimentazione del 
materiale in cantiere. Escluso la 
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi 
di altezza oltre i 240 mm 

 
 

       

 Cancello carrabile    700,000 700,00   
 cancello pedonale    250,000 250,00   

 Sommano (kg)     950,00 3,88 € 3.686,00 € 

 
   
 

       

59 
SSEU17 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio 
di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali 
(piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di 
antiruggine, muratura delle testate nelle 
apposite sedi e movimentazione del 
materiale in cantiere. Escluso la 
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi 
di altezza oltre i 240 mm 

 
 

       

 Cancello carrabile    700,000 700,00   

 Sommano (kg)     700,00 3,88 € 2.716,00 € 
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60 
SSEU18 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da 
illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di 
ispezione 40*40 e foro per il sostegno del 
palo di altezza fino a 10 mt, compreso del 
letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di 
spessore minimo di cm. 10, il calo e 
posizionamento con mezzo meccanico; 
escluso lo scavo e i reinterri e il palo 
dell'illuminazione. plinto dimensioni 
100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e 
telaio in ghisa 

 
 

       

 Illuminazione interno stazione utente 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 207,66 € 622,98 € 

 
   
 

       

61 
SSEU19 

(M) 
 

Palo conico in acciaio laminato a caldo e 
privo di saldature. Predisposto con foro per 
ingresso cavo di alimentazione, con attacco 
testa palo ø60. Finestra di ispezione, 
completo di portafusibile di protezione, 2 
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, 
in classe di isolamento II. Conforme alla UNI 
EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI 
EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con 
sabbia ed eventuale costruzione di collare di 
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 
100 mm di profondità; copriasola in acciaio 
zincato a filo palo ricavata dall'asportazione 
di materiale dal palo, corredata di sistema di 
chiusura con chiave triangolare e dispositivo 
anticaduta. E'compreso nel prezzo 
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 
montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni 
materiale di consumo. posa in opera di palo 
di illuminazione, su plinto già predisposto, 
comprensivo di piombatura con sabbia, getto 
di calcestruzzo nel foro superiore per il 
fissaggio e quant’altro per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. (escluso 
fornitura e posa in opera di plinto per palo di 
illuminazione); 

 
 

       

 Palo illuminazione 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 47,94 € 143,82 € 

 
   
 

       

62 
SSEU20 

(M) 
 

Accessori per pali in acciaio Copertura base 
palo 

 
 

       

 Illuminazione Esterna 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 35,42 € 106,26 € 

 
   
 

       

63 
SSEU21 

(M) 
 

Accessori per pali in acciaio Innesto 
monolampada 

 
 

       

 Illuminazione Esterna 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 22,77 € 68,31 € 
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64 
SSEU22 

(M) 
 

Armatura stradale con corpo in alluminio con 
copertura apribile e dispositivo di sicurezza 
contro l'apertura accidentale, diffusore in 
vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock 
termici e agli urti, riflettore con ottica 
antinquinamento, verniciatura resistente alla 
corrosione e nebbie saline, filtro 
anticondensa, grado di protezione IP66 e 
compreso accessori vari per montaggio e 
fissaggio su palo. con lampada a vapori di 
alogenuri 150W 

 
 

       

 Illuminazione Esterna 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 295,00 € 885,00 € 

 
   
 

       

65 
SSEU23 

(M) 
 

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), 
corrugato esterno - liscio interno, per 
cavidotto, conforme alle norme CEI EN 
61386-1 e EN 61386-24 d. 50 mm spess. 4,2 
mm 

 
 

       

 Tubazione Linea DATI 1,000 150,000   150,00   
 Tubazione Linea ELETTRICA PERIMETRO 1,000 150,000   150,00   

 Sommano (m)     300,00 0,57 € 171,00 € 

 
   
 

       

66 
SSEU24 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per 
traffico pedonale e tappo in cls, compreso 
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 
di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 
dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm 

 
 

       

 Pozzetti Linea Elettrica 3,000    3,00   
 Pozzetti Linea Dati 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     6,00 50,31 € 301,86 € 

 
   
 

       

67 
SSEU25 

(M) 
 

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a 
fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in 
cemento, compreso accessori vari 
impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce 
dim. 50x50x5, L= 1,5 m 

 
 

       

 Dispersore per impianto di terra 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 38,62 € 115,86 € 
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68 
SSEU26 

(M) 
 

Cavo unipolare o multipolare con guaina 
flessibile in rame ricotto isolato in PVC 
speciali e qualità TI2 e guaina in PVC 
speciale qualità TM, non propagante 
l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio 
IMQ, compreso installazione all' interno di 
tubazioni e/o canalette, siglatura e 
connessioni, sigla di designazione FROR,da 
valere anche per opere di urbanizzazione 2 x 
6 mmq 

 
 

       

 Cavo Linea Elettrica  150,000   150,00   

 Sommano (m)     150,00 3,28 € 492,00 € 

 
   
 

       

69 
SSEU27 

(M) 
 

Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi 
ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti 
da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo per 
trasmissione dati conforme alle norme CEI 
20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai 
requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, 
IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., 
TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 
AWG LSZH 

 
 

       

 Cavo Linea Dati  150,000   150,00   

 Sommano (m)     150,00 1,33 € 199,50 € 

 
   
 

       

70 
APIMS.01 

(M) 
 

Fornitura ed installazione di impianto di 
videosorveglianza con n.12 punti di ripresa 
da collocare sui pali illuminazione esterna, 
completa di fornitura di telecamera per 
esterno con grado di protezione non inferiore 
a IP66, e risoluzione non inferiore a 2MP con 
visione notturna, compreso il cablaggio dal 
punto telecamera al pozzetto palo, 
predisposto in altra voce, compelto di 
sistema di registrazione con archivio non 
inferiore a 2 Terabyte, e sistema di 
registazioene idoneo, video di controllo, 
sistema di trasmissione remoto in WI-FI o 
4G, incluso staffe e minuteria necessaria al 
corretto montaggio, cavi di cablaggio, ad 
esclusione della linea generale di terra gia 
computata in altra voce, sono inclusi inoltre 
nella voce ogni altro onere e magistero per 
dare l'oprera completa a perfetta regola 
d'arte, compreso collaudo, prima accensione 
fino alla verifica della corretta ed efficiente 
funzione delll'impiando di videosorveglianza. 
Computato a Punto Telecamera. 

 
 

       

 Impianto Stimato per 4  Punti Esterni 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 605,56 € 2.422,24 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 
 
 Sottocapitolo - CAVIDOTTO E CAVO AT 
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71 
1.1.5.1 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo 
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di 
acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra 
la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre 
alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e 
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A.  in terreni costituiti da limi, argille, 
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m³, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza 
non inferiore ai 45 kW 

 
 

       

 LINEA AT SSEU-AREA COMUNE   150,000 0,900 1,100 148,50   

 Sommano (m³)     148,50 5,11 € 758,84 € 

 
   
 

       

72 
APC02-AT 

(M) 
 

Fornitura e posa di conduttori elettrici in 
alluminio AT, tipo ARG7H1E7 – 87/150 kV 

 
 

       

 LINEA AT SSEU-AREA COMUNE   150,000   150,00   

 Sommano (m)     150,00 190,52 € 28.578,00 € 

 
   
 

       

73 
AT.002 

(M) 
 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A 
DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE 
STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA 
S4, con dimensione massima dell’aggregato 
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato 
con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in 
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 
30 km dall’impianto di confezionamento; con 
resistenza caratteristica RCK pari a 25 
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 
norma UNI EN 206-1 

 
 

       

 
Calcestruzzo per riempimento fondo 
cavidotto e Cavi 

 150,000 0,900 0,500 67,50   

 Sommano (metri cubi)     67,50 154,33 € 10.417,28 € 
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74 
3.2.1.2 

(M) 
 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e 
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 
l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali. per strutture in cemento armato  
escluse quelle intelaiate 

 
 

       

 Armatura superiore di protezione 3,000 150,000  1,208 543,60   

 Sommano (kg)     543,60 2,36 € 1.282,90 € 

 
   
 

       

75 
1.2.4 
(M) 

 

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi 
di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari 
ricarichi ed i movimenti dei materiali per 
quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che 
manuali. - per ogni m³ di materiale costipato 

 
 

       

 cavidotto AT (Al=1,1-0,5)  150,000 0,900 0,600 81,00   

 Sommano (m³)     81,00 3,94 € 319,14 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 
 
 Sottocapitolo - ELETTROMECCANICA 

       

76 
NPSSE07 

(M) 
 

Fornitura e installazione di Trasformatore 
AT/MT 30/150 kV da 63 MVA, compreso il 
trasporto in sito, carico e scarico del 
materiale, automezzi di supporto, 
collocazione e bloccaggio meccanico, 
connessioni elettriche alla rete, compresa 
tutta la minuteria necessaria, collaudo finale 
e pulizia cantire, oltre ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 SSE UTENTE 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
350.000,00 

€ 
350.000,00 € 

 
   
 

       

77 
NPSSE08 

(M) 
 

Fornitura e montaggio di opere di 
Elettromeccanica per nuova SSEU 
(Sottostazione Elettrica Utente in area 
Terna), compreso trasporti, noli di mezzi di 
supporto, manodopera specializzata, 
minuteria occorrente, pulizia del cantiere ed 
ognia ltro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
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 SSE UTENTE 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
900.000,00 

€ 
900.000,00 € 

 
   
 

       

78 
NPSSE09 

(M) 
 

Allestimento nuova cabina di consegna con 
la fornitura e messa in opera di quadri 
elettrici MT. Sono compresi nella voce il 
trasporto in sito, i mezzi di supporto 
necessari, tutta la manodopera occorrente, 
minuteria varia e quant'altro necessario per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 SSE UTENTE 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
50.000,00 

€ 
50.000,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 
 
 Sottocapitolo - FINITURE INTERNE, 

ESTERNE E INFISSI 

       

79 
SSEU33 

(M) 
 

Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla 
espansa vibro-compressi non portanti 
eseguita con malta di cemento spessore cm 
30 

 
 

       

 Tamponatura esterna 2,000 35,000  2,850 199,50   

  2,000 6,700  2,850 38,19   

 Sommano (m²)     237,69 54,21 € 12.885,17 € 

 
   
 

       

80 
SSEU34 

(M) 
 

Muratura in elevazione di tramezzi con 
blocchi in laterizio normale (foratelle), 
spessore 8 cm eseguita con malta di calce 
idraulica (M2,5) 

 
 

       

 Tramezzatura separazione cabina 7,000  6,100 2,850 121,70   

 Sommano (m²)     121,70 27,72 € 3.373,52 € 

 
   
 

       

81 
SSEU35 

(M) 
 

Massetto armato dello spessore di cm 5 in 
conglomerato cementizio con resistenza 
caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete 
elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 
10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d'arte comprensivo di 
eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 
5 

 
 

       

 Massetto Pavimentazione  35,000 6,700  234,50   
 Massetto Copertura  35,000 6,700  234,50   

 Sommano (m²)     469,00 24,18 € 11.340,42 € 
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82 
SSEU36 

(M) 
 

Intonaco civile per interni su pareti verticali 
eseguito a mano, formato da un primo strato 
di rinzaffo e da un secondo strato tirato in 
piano con regolo e fratazzo tra predisposte 
guide, compreso velo con malta di calce 

 
 

       

 
Intonaco base per pareti interne a dosaggio 
di calcestruzzo 200 kg 

       

 tramezzi interni 2,000 35,000  2,850 199,50   
 Muratura perimetrale lato interno 14,000 6,100  2,850 243,39   
  2,000 6,700  2,850 38,19   

 Soffitto  35,000 6,700  234,50   
 a detrarre porte e griglie        
  (Np=-5,000) -5,000 1,700  2,500 -21,25   
  (Np=-5,000) -5,000 0,900  2,150 -9,68   
  (Np=-7,000) -7,000 1,200  0,500 -4,20   

 Sommano (m²)     680,45 23,63 € 16.079,03 € 

 
   
 

       

83 
SSEU37 

(M) 
 

Intonaco civile per esterni su pareti verticali 
eseguito a mano, formato da un primo strato 
di rinzaffo e da un secondo strato tirato in 
piano con regolo e fratazzo tra predisposte 
guide, compreso velo con malta di calce 

 
 

       

 Intonaco per Esterno 2,000 35,000  2,850 199,50   

  2,000 6,700  2,850 38,19   

 Mantovana  35,000 0,500  17,50   
 Frontalino e muretto copertura  6,700  0,500 3,35   
 a detrarre porte e griglie        
  (Np=-5,000) -5,000 1,700  2,500 -21,25   
  (Np=-5,000) -5,000 0,900  2,150 -9,68   
  (Np=-7,000) -7,000 1,200  0,500 -4,20   

 Sommano (m²)     223,41 26,64 € 5.951,64 € 

 
   
 

       

84 
SSEU38 

(M) 
 

Preparazione di intonaco Rasierato con una 
mano di bianco 

 
 

       

 Interno    680,450 680,45   
 esterno    223,410 223,41   

 Sommano (m²)     903,86 11,06 € 9.996,69 € 

 
   
 

       

85 
SSEU39 

(M) 
 

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o 
preparato con idropittura lavabile previa 
mano di fissativo 

 
 

       

     680,450 680,45   
 soffitto  35,000 6,700  234,50   

 Sommano (m²)     914,95 5,58 € 5.105,42 € 
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86 
SSEU40 

(M) 
 

Idropitture Minerale a base di silicato di 
potassio per interni e/o esterni 

 
 

       

 esterno    223,410 223,41   

 Sommano (l)     223,41 5,10 € 1.139,39 € 

 
   
 

       

87 
SSEU41 

(M) 
 

Posa in opera di pavimento in ceramica, 
gres, klinker o prodotti similari, posate a colla 
su sottofondo precostituito, compreso 
sigillature dei giunti, distanziatori (se 
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 
11493:2013.  piastrelle rettangolari o 
quadrate posate lineari o diagonali 

 
 

       

 Pavimentazione interna  35,000 6,700  234,50   

 Sommano (m²)     234,50 11,27 € 2.642,82 € 

 
   
 

       

88 
SSEU42 

(M) 
 

Piastrelle da rivestimento e da 
pavimentazione, certificate CE secondo la 
UNI EN 14411:2016: Klinker cm 25x25 

 
 

       

 fornitura pavimento  35,000 6,700  234,50   

 Sommano (m²)     234,50 17,92 € 4.202,24 € 

 
   
 

       

89 
SSEU43 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di membrana 
impermeabilizzante elastoplastomerica ad 
alta concentrazione di bitume e polimeri, 
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, 
posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, 
spessore mm 4, in doppio strato 

 
 

       

 Copertura Cabina, primo strato non protetto  35,000 6,700  234,50   

 Risvolti 2,000 35,000  0,300 21,00   
  2,000 6,700  0,300 4,02   

 Sommano (m²)     259,52 14,68 € 3.809,75 € 

 
   
 

       

90 
NPSSE02 

(M) 
 

Fornitura e mess ain opera di scarpa in PVC 
del tipo a scarico verticale o orizzontale, 
messo in opera sotto impermeabilizzazione 
compreso l'onere della foratura del solaio o 
del muretto laterale, compreso interventi di 
ripristino ed ogni altro onere e mafistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 scarico pluviale lastrico 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 85,00 € 510,00 € 

 
   
 

       

91 
SSEU44 

(M) 

Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 
mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50). 
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 pluviali 6,000 4,000   24,00   

 Sommano (m)     24,00 17,71 € 425,04 € 

 
   
 

       

92 
NPSSE01 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di scossalina dello 
sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, 
compreso zanche per il fissaggio, saldature, 
opere murarie, malta occorrente, pezzi 
speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali 
ecc., ogni altro onere magistero per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.2) 
in lamiera preverniciata 

 
 

       

 scssalina aprotezione muretto lastrico  84,000   84,00   

 Sommano (ml)     84,00 28,00 € 2.352,00 € 

 
   
 

       

93 
NPSSE04 

(M) 
 

Griglie  per l’areazione di cabine elettriche 
secondarie di media e bassa tensione 
(MT/BT), sono autoestinguente e realizzate 
secondo le prescrizioni ENEL DS 4974 in 
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro 
SMC .Ssono conformi alla specifica tecnica 
ENEL e Hanno un grado di protezione IP 33 
secondo la norma CEI-EN 60529. Sono 
corredate di rete anti-insetto in acciaio inox 
con maglia da 10x10mm e di accessori per il 
montaggio, incluso montaggio e ogni altro 
magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 Griglie esterne speciali per cabina SSE 7,000  1,200 0,500 4,20   

 Sommano (mq)     4,20 320,00 € 1.344,00 € 

 
   
 

       

94 
NPSSE03 

(M) 
 

Porte in metallo / lamiere sono realizzate in 
più ante secondo le varie esigenze in lamiera 
zincata a caldo prerivestita spessore 15/10 
pressopiegate con cerniera in alluminio 
presso fuso per consentire l'apertura 
dell’anta a 180°. Resistenza alle correnti 
superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 
500, alla fiamma secondo prescrizioni in 
Classe 0. Complete di accessori come 
seganletica di sicurezza a norma e chiusura, 
completa di telai e controtelai, oncluso il 
montaggio e quant'altro necessario per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le 
porte, da una a quattro ante. 

 
 

       

 Porte esterne speciali per cabina SSE 5,000  1,700 2,150 18,28   
 Porte esterne speciali per cabina SSE 5,000  0,900 2,150 9,68   

 Sommano (mq)     27,96 220,00 € 6.151,20 € 

 
   
 

       

 
 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
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 Capitolo - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 
 
 Sottocapitolo - OPERE STRUTTURALI 

95 
SSEU28 

(M) 
 

Vespaio in pietrame grezzo, compreso 
rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli 
di aereazione; escluso il massetto spessore 
totale cm 25 

 
 

       

 Vespaio sottofondazione  35,000 6,700 0,200 46,90   

 Sommano (m²)     46,90 31,85 € 1.493,77 € 

 
   
 

       

96 
SSEU29 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio per 
cemento armato secondo le norme UNI in 
vigore barre presagomate ad aderenza 
migliorata (solo nell’ambito di progettazione 
preliminare) 

 
 

       

 Acciaio da carpenderia da calcolo preliminare    10000,000 10000,00   

 Sommano (kg)     10000,00 1,78 € 17.800,00 € 

 
   
 

       

97 
SSEU30 

(M) 
 

getto in opera di calcestruzzo ordinario, 
classe di esposizione ambientale XC1, 
esposto a corrosione da carbonatazione, per 
ambiente secco o permanentemente bagnato 
classe di resistenza caratteristica C25/30 - 
consistenza S3 

 
 

       

 Platea di fondazione  35,000 6,700 0,300 70,35   
 Pilastri da 1 a 14 14,000 0,300 0,300 2,570 3,24   

 Travi    125,000 125,00   

 Sommano (m³)     198,59 108,92 € 21.630,42 € 

 
   
 

       

98 
SSEU31 

(M) 
 

Casseforme di legno. per opere di 
fondazione, plinti, travi rovesce 

 
 

       

 Casseformi travi e pilastri    270,000 270,00   

 Sommano (m²)     270,00 22,94 € 6.193,80 € 

 
   
 

       

99 
SSEU32 

(M) 
 

Solaio “gettato in opera” a struttura mista in 
laterocemento costituito da nervature in c.a. 
e blocchi collaboranti/non collaboranti in 
laterizio. altezza totale 16/20 cm (12/16 
laterizio + 4 soletta) 

 
 

       

 Formazione Solaio di Copertura  35,000 6,700  234,50   

 Sommano (m²)     234,50 64,99 € 15.240,16 € 
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 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - SICUREZZA SPECIALE 
 
 Sottocapitolo -  

       

100 
26.6.1 

(M) 
 

Elmetto di sicurezza, con marchio di 
conformità e validità di utilizzo non scaduta, 
in polietilene ad alta densità, con bardatura 
regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal 
datore di lavoro e usato continuativamente 
dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 10,46 € 188,28 € 

 
   
 

       

101 
26.6.10.1 

(M) 
 

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria 
III di rischio, marchio di conformità,  forniti dal 
datore di lavoro e usati dall’operatore durante 
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile al paio. con tensione massima di 
utilizzo 1000 V 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 3,70 € 66,60 € 

 
   
 

       

102 
26.6.11 

(M) 
 

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande 
rifrangenti, completa di due tasche, due 
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip 
coperta, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 36,92 € 664,56 € 
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103 
26.6.12 

(M) 
 

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con 
bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, 
completo di due taschini superiori con 
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili 
con bottoni a pressione, fornito dal datore di 
lavoro e usato dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso 
per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 73,83 € 1.328,94 € 

 
   
 

       

104 
26.6.13 

(M) 
 

Cuffia antirumore con archetto regolabile, 
con marchio di conformità, a norma UNI-EN 
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 4,23 € 76,14 € 

 
   
 

       

105 
26.6.14 

(M) 
 

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con 
marchio di conformità, a norma UNI-EN 
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 17,23 € 310,14 € 

 
   
 

       

106 
26.6.3 

(M) 
 

Occhiali protettivi con marchio di conformità 
per la saldatura del ferro  forniti dal datore di 
lavoro e usati dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso 
per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 27,08 € 487,44 € 
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107 
26.6.5 

(M) 
 

Maschera di protezione contro le polveri a 
norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri 
solide, anche nocive) fornita dal datore di 
lavoro e usata dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso 
per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

       

  320,000    320,00   

 Sommano (cad)     320,00 2,28 € 729,60 € 

 
   
 

       

108 
26.6.6 

(M) 
 

Maschera di protezione contro le polveri non 
nocive fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.  Costo di utilizzo 
mensile. 

 
 

       

  320,000    320,00   

 Sommano (cad)     320,00 1,09 € 348,80 € 

 
   
 

       

109 
26.6.7 

(M) 
 

Guanti di protezione termica, con resistenza 
ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi 
termici con resistenza al calore da contatto, 
forniti dal datore di lavoro e usati 
dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
al paio. 

 
 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (cad)     18,00 3,91 € 70,38 € 

 
   
 

       

110 
26.5.1.1 

(M) 
 

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase di 
lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione 
in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase 
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di 
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC 
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  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 61,24 € 183,72 € 

 
   
 

       

111 
26.5.5 

(M) 
 

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con 
custodia tessile e sistema di sfilamento 
rapido per il pronto intervento, fornito e 
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 
l’uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione e le revisioni 
periodiche; l’immediata sostituzione in caso 
d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il 
mezzo di protezione antincendio è e resta di 
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
della protezione antincendio, limitatamente al 
periodo temporale previsto dalla fase di 
lavoro. Misurato al giorno per assicurare la 
corretta organizzazione del cantiere anche al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 – UNI 
1869. 

 
 

       

  5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 43,07 € 215,35 € 

 
   
 

       

112 
26.7.1.1 

(M) 
 

Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico 
e di scarico, compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino, collegato alla messa a terra ed i 
relativi impianti esterni di adduzione e 
scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali 
di consumo per la periodica pulizia. Il locale 
delle dimensioni approssimative di m 
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una 
doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua 
calda e fredda e di un WC completo di 
cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 
addetti. per il primo mese d’impiego 

 
 

       

 LOCALE DOCCIA E SERVIZI  1,000 10,000   10,00   

 Sommano (cad)     10,00 404,57 € 4.045,70 € 
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113 
26.7.1.2 

(M) 
 

Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico 
e di scarico, compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino, collegato alla messa a terra ed i 
relativi impianti esterni di adduzione e 
scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali 
di consumo per la periodica pulizia. Il locale 
delle dimensioni approssimative di m 
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una 
doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua 
calda e fredda e di un WC completo di 
cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 
addetti. per ogni mese successivo al primo 

 
 

       

  1,000 10,000   10,00   

 Sommano (cad)     10,00 135,36 € 1.353,60 € 

 
   
 

       

114 
26.7.2.1 

(M) 
 

Locale spogliatoio delle dimensioni 
approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico, di adeguati armadietti e 
panche,  compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino,  la messa a terra e relativi 
impianti esterni di adduzione, nonché gli 
oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego 

 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 509,16 € 509,16 € 

 
   
 

       

115 
26.7.2.2 

(M) 
 

Locale spogliatoio delle dimensioni 
approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico, di adeguati armadietti e 
panche,  compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino,  la messa a terra e relativi 
impianti esterni di adduzione, nonché gli 
oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo 

 
 

       

  1,000 10,000   10,00   

 Sommano (cad)     10,00 239,95 € 2.399,50 € 
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116 
26.7.3.1 

(M) 
 

Locale mensa delle dimensioni 
approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico e idrico, dei necessari 
tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, 
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per 
il magazzino, la messa a terra e relativi 
impianti esterni di adduzione, nonché gli 
oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego 

 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 626,06 € 626,06 € 

 
   
 

       

117 
26.7.3.2 

(M) 
 

Locale mensa delle dimensioni 
approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico e idrico, dei necessari 
tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, 
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per 
il magazzino, la messa a terra e relativi 
impianti esterni di adduzione, nonché gli 
oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo 

 
 

       

  1,000 10,000   10,00   

 Sommano (cad)     10,00 356,85 € 3.568,50 € 

 
   
 

       

118 
26.7.5.1 

(M) 
 

Locale servizi di cantiere (riunioni di 
coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 
6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie 
e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino,la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione, 
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 
addetti.                                                                                                                                                                                                                 
per il primo mese d’impiego 

 
 

       

 Blocco Uffici 7,000    7,00   
 Infermeria 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     9,00 642,70 € 5.784,30 € 
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119 
26.7.5.2 

(M) 
 

Locale servizi di cantiere (riunioni di 
coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 
6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie 
e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino,la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione, 
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 
addetti.                                                                                                                                                                                                                 
per ogni mese successivo al primo 

 
 

       

  6,000 10,000   60,00   

 Sommano (cad)     60,00 377,77 € 22.666,20 € 

 
   
 

       

120 
26.8.32 

(M) 
 

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI 
LAVABO conforme alla norma UNI EN 16194 
comprensivo di lavandino, spurghi periodici e 
smaltimento dei reflui; comprensivo di 
noleggio, messa in opera ed eventuale 
manutenzione compreso Pulizia e 
Sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie 
mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta 
pressione (70 ATM) – sistema raccomandato 
dal Ministero della Salute per la pulizia di 
superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del 
22/02/2020 per il contrasto al COVID 19,; - 
Reintegro carta igienica; - Aspirazione reflui e 
trasporto presso depuratore autorizzato; - 
Assicurazione R.C.T , assistenza e 
manutenzione. Compreso i formulari per il 
trasporto e smaltimento. 

 
 

       

 WC Chimico 3,000 9,000   27,00   

 Sommano (mese)     27,00 487,66 € 13.166,82 € 

 
   
 

       

121 
26.8.37.1 

(M) 
 

NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO 
LAVORATORE CON CONTAGIO 
SOSPETTO, comprensivo di noleggio, 
messa in opera ed eventuale manutenzione   
Per il primo mese d'impego 

 
 

       

 BOX ISOLAMENTO (affiancato infermeria) 1,000    1,00   

 Sommano (mese)     1,00 641,18 € 641,18 € 

 
   
 

       

122 
26.8.37.2 

(M) 
 

NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO 
LAVORATORE CON CONTAGIO 
SOSPETTO, comprensivo di noleggio, 
messa in opera ed eventuale manutenzione   
per ogni mese successivo al primo 

 
 

       

  10,000    10,00   

 Sommano (mese)     10,00 350,98 € 3.509,80 € 
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123 
26.4.1 

(M) 
 

Barella pieghevole con impugnature in 
plastica, tubo in alluminio e tela patinata. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase 
che prevede la presenza in cantiere di questo 
presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la 
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il 
mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; 
l’allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
della barella pieghevole, limitatamente al 
periodo temporale previsto dalla fase di 
lavoro. Per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 

 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 253,49 € 253,49 € 

 
   
 

       

124 
26.1.17 

(M) 
 

Andatoia in legno per la realizzazione di 
passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, 
protetta da entrambi i lati da parapetto, 
compreso la realizzazione di pianerottoli di 
riposo per lunghezze elevate, i listelli 
trasversali, fissati sulle tavole, posti a 
distanza non superiore al passo di una 
persona che trasporta dei carichi, tutti i 
materiali occorrenti, il montaggio e lo 
smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro 
per tutta la durata delle fasi di lavoro. 

 
 

       

 PAssatoie su scavi   300,000   300,00   

 Sommano (m)     300,00 40,99 € 12.297,00 € 

 
   
 

       

125 
26.1.29 

(M) 
 

Recinzione provvisionale modulare da 
cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 
con tamponatura in rete elettrosaldata 
zincata a maglia rettangolare fissata 
perimetralmente ad un telaio in profilato 
metallico anch’esso zincato e sostenuti al 
piede da elementi prefabbricati in 
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 
ancorato alla pavimentazione esistente 
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 
prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese 
eventuali controventature, il montaggio ed il 
successivo smontaggio. Valutata al metro 
quadrato per tutta la durata dei lavori. 

 
 

       

 Chiusure aree per sicurezza stimate  300,000  2,000 600,00   

 Sommano (m²)     600,00 17,98 € 10.788,00 € 
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126 
26.1.30 

(M) 
 

Cancello in pannelli di lamiera zincata 
ondulata o grecata fornito e posto in opera 
per accesso di cantiere, costituito da idoneo 
telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per 
tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e 
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai 
telai perimetrali completi di controventature 
metalliche, il tutto trattato con vernici 
antiruggine; le opere da fabbro e le 
ferramenta necessarie; il sistema di fermo 
delle ante sia in posizione di massima 
apertura che di chiusura; la manutenzione 
per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più 
idonee; lo smantellamento, l’accatastamento 
e l’allontanamento a fine lavori. tutti i 
materiali costituenti il cancello sono e restano 
di proprietà dell’impresa. Misurato a metro 
quadrato di cancello, per l’intera durata dei 
lavori. 

 
 

       

 Chiusura varchi 2,000 10,000  3,000 60,00   

 Sommano (m²)     60,00 46,54 € 2.792,40 € 

 
   
 

       

127 
26.1.33 

(M) 
 

Nastro segnaletico per delimitazione zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, 
cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della 
larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 
lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro 
ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm 
e di altezza non inferiore a cm 130 di cui 
almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC 
tipo “fungo” inserita all’estremità superiore 
del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l’accatastamento e l’allontanamento 
a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto 
in opera. 

 
 

       

 Nastro di segnalazione  1000,000   1000,00   

 Sommano (m)     1000,00 3,68 € 3.680,00 € 

 
   
 

       

128 
26.1.38 

(M) 
 

Transenna in ferro di delimitazione 
interamente rifrangente colore bianco/rosso, 
fornita e posta in opera con piedi di sostegno 
secondo le disposizioni e le tavole di cui al 
D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone 
da interdire. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede la transenna; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata 
della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. Dimensione standard da cm 
20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata 
cadauna per tutta la durata della fase di 
lavorazione. 

 
 

       

 
Tramsenne per la delimitazione di scavi e 
aree di manovra mezzi e segnalazione 
pericoli 

200,000    200,00   
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 Sommano (cad)     200,00 3,52 € 704,00 € 

 
   
 

       

129 
26.1.39 

(M) 
 

Coni per delimitazione di zone di lavoro, 
percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso 
in polietilene, forniti e posti in opera secondo 
le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 
10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede i coni; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata 
della fase di riferimento; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e 
non superiore a cm 75, con due o tre fasce 
rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la 
durata della segnalazione. 

 
 

       

 Coni per interventi di segnalazione percorsi 200,000    200,00   

 Sommano (cad)     200,00 7,29 € 1.458,00 € 

 
   
 

       

130 
26.2.10 

(M) 
 

Impianto di illuminazione di emergenza, 
costituito da lampade di emergenza costruite 
secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di 
protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. 
Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 
V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 
W. Da collegarsi all’impianto di illuminazione 
del cantiere. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che ne prevede 
l’installazione temporanea al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e 
le revisioni periodiche; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori; l’immediata sostituzione in caso di 
guasti o rotture di qualunque parte 
dell’impianto; l’allontanamento a fine fase 
lavoro. L’impianto è e resta di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’impianto. Per tutta la durata delle 
lavorazioni. 

 
 

       

 
Impianto illuminazione emergenza aree 
sicurezza 

8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 111,81 € 894,48 € 

 
   
 

       

131 
26.2.16 

(M) 
 

Abbattimento di polveri eseguito con acqua 
nebulizzata mediante autobotte dotata di 
motopompa con portata di 10 l/min e 
prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo 
dell’autobotte da 6.000 l con operatore, 
tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro 
onere di funzionamento. Per ogni ora o 
frazione. 

 
 

       

 
Intervento di abbattimento polveri (ore 
stimate) 

80,000    80,00   

 Sommano (ora)     80,00 92,23 € 7.378,40 € 
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132 
26.2.6 

(M) 
 

Dispersore per impianto di messa a terra con 
profilato in acciaio a croce, compreso lo 
scasso ed il ripristino del terreno. Sono 
compresi: la manutenzione e le revisioni 
periodiche; il montaggio, l’immediata 
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 
dell’installatore autorizzato. Inteso come 
impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata 
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 
x 1500. 

 
 

       

 Impianto di terra zone uffici e WC 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 52,36 € 209,44 € 

 
   
 

       

133 
26.2.8 

(M) 
 

Corda in rame nudo, direttamente interrata, 
di sezione 35 mm², per impianti di messa a 
terra, connessa con dispersori e con masse 
metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino 
del terreno. Sono compresi: la manutenzione 
e le revisioni periodiche; il montaggio e 
l’immediata sostituzione in caso d’usura; la 
dichiarazione dell’installatore autorizzato. 
Inteso come impianto temporaneo 
necessario alla sicurezza del cantiere. Per 
tutta la durata delle lavorazioni. 

 
 

       

 Corda nuda 100,000    100,00   

 Sommano (m)     100,00 12,80 € 1.280,00 € 

 
   
 

       

134 
26.3.1.2 

(M) 
 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno 
dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni 
ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul 
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti 
i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo 
per 30 gg che prevede il segnale al fine di 
garantire una gestione ordinata del cantiere 
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 
supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. in 
lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o 
dimensioni cm 90,00 x 90,00 

 
 

       

 Segaletica di sicurezza 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 67,23 € 537,84 € 
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135 
26.3.1.3 

(M) 
 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno 
dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni 
ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul 
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti 
i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo 
per 30 gg che prevede il segnale al fine di 
garantire una gestione ordinata del cantiere 
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 
supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. in 
lamiera o alluminio, con lato cm 120,00 

 
 

       

 Su ingressi e aree di cantiere 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 77,08 € 616,64 € 

 
   
 

       

136 
26.3.1.6 

(M) 
 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno 
dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni 
ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul 
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti 
i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo 
per 30 gg che prevede il segnale al fine di 
garantire una gestione ordinata del cantiere 
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 
supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. in 
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, 
dimensioni cm 15,00 x 35,00 

 
 

       

 Su barracamenti e WC 20,000    20,00   

 Sommano (cad)     20,00 13,09 € 261,80 € 
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137 
26.3.1.8 

(M) 
 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno 
dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni 
ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul 
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti 
i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo 
per 30 gg che prevede il segnale al fine di 
garantire una gestione ordinata del cantiere 
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 
supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. ottagono 
in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00 

 
 

       

 Per interventi su viabilità 20,000    20,00   

 Sommano (cad)     20,00 107,84 € 2.156,80 € 

 
   
 

       

138 
26.3.4 

(M) 
 

Lampeggiante da cantiere a led di colore 
giallo o rosso con alimentazione a batterie 
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso 
per la durata della fase che prevede il 
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la 
durata della fase di lavoro, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. 

 
 

       

 Segnalazioen transenne e chiusure 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 32,47 € 259,76 € 
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139 
26.3.7.2 

(M) 
 

Cartelli da applicare a muro o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate disegnali 
di informazione, antincendio, sicurezza, 
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante 
cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, 
leggibili da una distanza prefissata, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede la 
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; le 
opere e le attrezzature necessarie al 
montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a 
fine fase di lavoro. Dimensioni minime 
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza 
massima di percezione con cartello 
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della cartellonistica. Misurata 
cadauno per la durata del lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L 
x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10 

 
 

       

 Su aree deposito e coocrdinamento 10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 8,84 € 88,40 € 

 
   
 

       

140 
26.8.15.2 

(M) 
 

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER 
IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool 
etilico denaturato a 70% in dispenser:  da 
500 ml con dosatore 

 
 

       

 Dosatore Spogliatoio 1,000 9,000   9,00   
 Dosatore Infermeria 1,000 9,000   9,00   
 Dosatore uffici 5,000 9,000   45,00   
 Dosatore WC 3,000 9,000   27,00   

 Sommano (cad)     90,00 8,46 € 761,40 € 

 
   
 

       

141 
26.8.16 

(M) 
 

DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT 
di tavolo automatico con sensore ad 
infrarossi  per soluzioni idroalcoliche o altro 
prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 
ml. 

 
 

       

 Sala Mensa 1,000 9,000   9,00   

 Sommano (cad)     9,00 42,27 € 380,43 € 

 
   
 

       

142 
26.8.17 

(M) 
 

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E 
OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO 
AL 70 % con denaturazione speciale: 
bottiglia da 750 ml con tappo spray. 

 
 

       

 Disinfettante per apperecchaiture ufficio 5,000 9,000   45,00   
 Disinfettante per apparecchiature infermeria 1,000 9,000   9,00   

 Sommano (cad)     54,00 8,69 € 469,26 € 
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143 
26.8.20 

(M) 
 

DETERGENTE sanificante idroalcoolico 
concentrato ad elevato potere pulente per la 
manutenzione rapida giornaliera di tutte le 
superfici lavabili. 

 
 

       

 Detergente per uso comune 100,000    100,00   

 Sommano (lt.)     100,00 5,41 € 541,00 € 

 
   
 

       

144 
26.8.21 

(M) 
 

LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA 
IGIENIZZANTE a base di  ipoclorito con 
concentrazione max 15 % per sanificare a 
mezzo nebulizzazione ambienti dilavoro. 

 
 

       

 Sanificazione ambienti 500,000    500,00   

 Sommano (lt.)     500,00 5,18 € 2.590,00 € 

 
   
 

       

145 
26.8.24 

(M) 
 

ACQUISTO E FORNITURA DI 
NEBULIZZATORE ELETTRICO, potenza 
700 W con serbatoio da 5 lt - capacità di 
erogazione 200 cc/min- per igienizzazione 
ambienti di lavoro, mezzi e attrezzature 

 
 

       

 
Nebulizzatore per interventi di sanificazione 
ambiente 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 551,18 € 1.102,36 € 

 
   
 

       

146 
26.8.25.1 

(M) 
 

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE 
mediante la nebulizzazione di liquidi 
disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, 
mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici 
e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio 
del cantiere                                                                                                                                                 
con igienizzante a base di cloro all'0,1% 

 
 

       

 
Interventi previsti per la disinfettazioen 
ambineti  

       

  (Np=5+1+1) (Lu=6,4*2,4*2,4) 7,000 36,864  18,000 4644,86   

 Sommano (mc.)     4644,86 0,75 € 3.483,65 € 

 
   
 

       

147 
26.8.26.1 

(M) 
 

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 
macchine e delle attrezzature impiegate 
(comandi, volante, portiera, pulsantiere, 
manici..) 0,5 h/8h  con igienizzante a base di 
cloro all'0,1% per macchine (es. camion, 
escavatore, ecc.) 

 
 

       

 Sanificazione mezzi 100,000    100,00   

 Sommano (cad)     100,00 16,07 € 1.607,00 € 
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148 
26.8.27 

(M) 
 

ACQUISTO E FORNITURA DI 
TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI 
NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 
93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, 
con temperatura impostabile in Celsius o 
Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C 
(0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per 
controllo temperatura corporea personale in 
ingresso al cantiere 

 
 

       

 Sistema dic ontrollo temperatura 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 66,42 € 132,84 € 

 
   
 

       

149 
26.8.31 

(M) 
 

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA con termometro digitale ad 
infrarossi no-contact, conforme alle Direttive 
CEE 93/42  e  2007/47/CE su dispositivi 
mediuci, con temperatura impostabile in 
Celsius o Fahrenheit. Accuratezza minima di 
+/- 0,3° C (0,6F°) a responsività pari ad 1 
sec. La rilevazione dovrà essere eseguita ad 
una temperatura ambientale compresa tra 
10° e 40° C e senza alcun contatto diretto    
con    la    cute.    Compreso     la    
compilazione     del   modello "Registrazione    
temperatura    corporea"    firmato    dal    
preposto allosvolgimento dell'attività o dal 
datore di lavoro. 

 
 

       

 Stimati 12 operai per 270 gg 12,000 270,000   3240,00   

 Sommano (cad)     3240,00 0,51 € 1.652,40 € 

 
   
 

       

150 
26.8.39 

(M) 
 

COSTI PER INFORMAZIONE AI 
LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE 
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA 
specifico COVID-19 - Formazione specifica 

 
 

       

 Formazione specifica lavoratori    32,000 32,00   

 Sommano (ora)     32,00 42,55 € 1.361,60 € 

 
   
 

       

151 
26.8.4 

(M) 
 

GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE 
monouso in lattice conforme a UNI EN 
420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 
455-3:2015, 455-4:2009. 

 
 

       

  100,000    100,00   

 Sommano (paio)     100,00 0,41 € 41,00 € 
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152 
26.2.4 

(M) 
 

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato 
cilindrico con botola di ispezione, piedi di 
appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, 
dimensioni approssimative di diametro 1600 
x altezza 2600 mm. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del 
cantiere. 

 
 

       

 Riserva idrica  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 1.738,66 € 3.477,32 € 

 
   
 

       

153 
Nolo01 

(M) 
 

Nolo di Gruppo Elettrogeno da 20 Kva o max 
17,5kw 380V Consumo gasolio al 70 % del 
carico di 3,7 litri ora. Sebatoio 40 litri - Costo 
Giornaliero compreso consumo di gasolio. 

 
 

       

 
Nolo gruppo elettrogeno incluso consumo 
carburante e manutenzione 

   270,000 270,00   

 Sommano (g.ta)     270,00 96,00 € 25.920,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
 
 
 Capitolo - TRASPORTO A RIFIUTO 
 
 Sottocapitolo -  

       

154 
1.2.5.1 

(M) 
 

trasporto di materie, provenienti da scavi – 
demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed 
autorizzate dagli organi competenti, e per il 
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica, da compensarsi a 
parte. Per ogni m³ di scavo o demolizione 
misurato in sito e per ogni chilometro. per 
materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 
1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano 

 
 

       

 Gruppo di misure :        

 SSEU   785,900 42,000 33007,80   

 CAVIDOTTO ESTERNO   886,840 42,000 37247,28   
 CAVIDOTTO INTERNO   2987,330 42,000 125467,86   
 CAVIDOTTO LINEA ILLUMINAZIONE/DATI   2481,120 42,000 104207,04   
 FONDAZIONI PLINTI ILLUMINAZIONE/DATI   121,730 42,000 5112,66   

 FONDAZIONE CABINE    82,490 42,000 3464,58   
 STRADE   9304,200 42,000 390776,40   
 CAVIDOTTO AT   148,500 42,000 6237,00   

 Parziale (m³ x km)     705520,62  388.036,34 € 

 RIUSO        

 
ricolmo CAVIDOTTO ESTERNO (La=-
685,29) 

  -685,290 42,000 -28782,18   

 ricolmo CAVIDOTTO INTERNO (La=-2308,4)   -2308,400 42,000 -96952,80   
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ricolmo cavidotto illuminazione/dati (La=-
1872)   -1872,000 42,000 -78624,00   

 
ricolmo plinti di fondazione illuminazione 
(La=-52,15)   -52,150 42,000 -2190,30   

 ricolmo strade interne (La=-4652,1)   -4652,100 42,000 
-

195388,20 
  

 Cavidotto AT (La=-81)   -81,000 42,000 -3402,00   

 

CENTRO TRATTAMENTI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI: Deko Ambiente - Viale dei 
Platani, 92/B - 93017 San Cataldo (CL) - 
distanza dall'impianto 42 km 

       

 Parziale (m³ x km)     
-

405339,48 
 -222.936,71 € 

 Sommano (m³ x km)     300181,14 0,55 € 165.099,63 € 

 
   
 

       

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo   19.813.891,69 € 
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