



COMUNE DI CERIGNOLA



PROGETTO DEFINITIVO

- PROGETTO AGRIVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

Green Genius Italy Utility 5 s.r.l.

Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO
Ing. Marco G Balzano

Via Cannello Rotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367

www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZIONE
R0	13/09/2022	MBG	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

SV240

Data Elaborato:

13/09/2022

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Quadro Economico

Progettista:

ing.MarcoG.Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

PE.01

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]
A) COSTO DEI LAVORI					
A.1)	Interventi previsti	68.740.734,82 €	10%	6.874.073,48 €	75.614.808,30 €
A.2)	Oneri di sicurezza	800.968,78 €	10%	80.096,88 €	881.065,66 €
A.3)	Opere connesse	2.760.607,16 €	10%	276.060,72 €	3.036.667,88 €
A.4)	Opere di mitigazione, compensazione ambientale, paesaggistica e progetto agronomico	980.473,41 €	10%	98.047,34 €	1.078.520,75 €
A.5)	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	200.000,00 €	10%	20.000,00 €	220.000,00 €
TOTALE A		73.482.784,17 €		7.348.278,42 €	80.831.062,59 €
B) SPESE GENERALI					
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	700.000,00 €	22%	154.000,00 €	854.000,00 €
B.2)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	350.000,00 €	22%	77.000,00 €	427.000,00 €
B.3)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	200.000,00 €	22%	44.000,00 €	244.000,00 €
B.4)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	50.000,00 €	22%	11.000,00 €	61.000,00 €
B.5)	Imprevisti	1.200.000,00 €	10%	120.000,00 €	1.320.000,00 €
B.6)	Stima Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio-Acquisto)	20.000,00 €	22%	4.400,00 €	24.400,00 €
B.7)	Spese varie (Costo connessione e altro)	120.000,00 €	22%	26.400,00 €	146.400,00 €
TOTALE B		2.640.000,00 €		436.800,00 €	3.076.800,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)		76.122.784,17 €		7.785.078,42 €	83.907.862,59 €
C) Costo di dismissione e ripristino stato dei luoghi coerentemente alla stima analitica contenuta all'interno del piano di dismissione		2.650.000,00 €	10%	271.000,00 €	2.921.000,00 €
"Valore complessivo dell'investimento" TOTALE (A + B + C)		78.772.784,17 €		8.056.078,42 €	86.828.862,59 €