



COMUNE DI CERIGNOLA



PROGETTO DEFINITIVO

- PROGETTO AGRIVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

Green Genius Italy Utility 5 s.r.l.

Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO
Ing. Marco G Balzano

Via Cannello Rotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367

www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZIONE
R0	13/09/2022	MBG	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

SV240

Data Elaborato:

13/09/2022

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Quadro Economico Dismissione

Progettista:

ing.MarcoG.Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

PE.04

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE

DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]
E)	COSTO DEI LAVORI				
E.1)	<i>Interventi previsti</i>	2.550.000,00 €	10%	255.000,00 €	2.805.000,00 €
E.2)	<i>Oneri di sicurezza</i>	50.000,00 €	10%	5.000,00 €	55.000,00 €
TOTALE A		2.600.000,00 €	0,20 €	260.000,00 €	2.860.000,00 €
F)	SPESE GENERALI				
F.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, Rilievi e Indagini	50.000,00 €	22%	11.000,00 €	61.000,00 €
TOTALE B		50.000,00 €		11.000,00 €	61.000,00 €
"Valore complessivo Dsmissione" TOTALE (E + F)		2.650.000,00 €		271.000,00 €	2.921.000,00 €