

TRISOL 18 S.r.l.



CODE

C22BLE002_17

PAGE

1 di/of 2

TITLE: Quadro economico

AVAILABLE LANGUAGE: IT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CAPUA 1-3" E OPERE DI CONNESSIONE

QUADRO ECONOMICO

Il Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File: C22BLE002_17_Quadro economico

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED	
00	12/07/2022	Prima emissione	D. Greco	A. Scalercio	L. Sblendido	
PROJECT / PLANT		CODE				
IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CAPUA 1-3" E OPERE DI CONNESSIONE		COMMESSA	ANNO	CLIENTE	PROGRESSIVO	ELABORATO
		C	2 2	B L E	0 0 2	1 7
CLASSIFICATION			UTILIZATION SCOPE			

This document is property of TRISOL 18 S.r.l. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by TRISOL 18 S.r.l.

QUADRO ECONOMICO GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CAPUA 1-3"
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
			(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	6 604 110.88 €	10%	7 264 521.97 €
A.2) Oneri di sicurezza	100 570.22 €	10%	110 627.24 €
A.3) Opere di mitigazione <i>(ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)</i>	0.00 €	10%	0.00 €
A.4) Spese previste da VIA, VINCA e Relazione paesaggistica	37 750.00 €	22%	46 055.00 €
A.5) Opere connesse <i>(Opere di connessione alla RTN*)</i>	729 300.00 €	10%	802 230 €
TOTALE A	7 471 731.10 €		8 223 434.21 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	89 677.50 €	22%	109 406.55 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	11 957.00 €	22%	14 587.54 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20 000.00 €	22%	24 400.00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	35 871.00 €	22%	43 762.62 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	6 300.22 €	22%	7 686.27 €
B.6) Imprevisti <i>(3% su A.1)</i>	198 123 €	10%	217 935.66 €
B.7) Spese varie	66 041 €	22%	80 570.15 €
TOTALE B	427 970.16 €		498 348.79 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		/	
"Valore complessivo dell'opera"	7 899 701.26 €		8 721 783.00 €
TOTALE (A + B + C)			