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E45 – SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - ANTE OPERA
(SpCat 15)

PM. 01 - INTERO LOTTO  (Cat 126)
PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA   (SbCat 101)

1 / 1 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM - Rapporto campagna di misura *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 352,15 352,15

2 / 2 RILIEVI PARAMETRI METEO
R.0A.001.c - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7

GG)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM_ 01 *1,00 1,00
ATM_ 02 *1,00 1,00
ATM_ 04 *1,00 1,00

SOMMANO Settimana 3,00 386,06 1´158,18

3 / 3 RILIEVI PARAMETRI METEO
R.0A.001.d - MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA

PRIMA
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM_ 01 *1,00 1,00
ATM_ 02 *1,00 1,00
ATM_ 04 *1,00 1,00

SOMMANO Settimana 3,00 363,93 1´091,79

4 / 4 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM_ 01 *1,00 1,00
ATM_ 02 *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 2,00 2´602,12
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´602,12

ATM_ 03 *1,00 1,00
ATM_ 04 *1,00 1,00
ATM_ 05 *1,00 1,00
ATM_ 06 *1,00 1,00
ATM_ 07 *1,00 1,00
ATM_ 08 *1,00 1,00
ATM_ 09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 127,90 1´151,10

5 / 5 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM - Rapporto riepilogativo chiusura Fase Ante-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

6 / 6 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI PER UN SET
R.01.001.1.b MINIMO DI CAMPIONI

- PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM_ 01 *1,00 1,00
ATM_ 02 *1,00 1,00
ATM_ 04 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 7´867,56 23´602,68

7 / 7 MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE
R.01.010 ALLA CATEGORIA DEI METALLI

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
n. stazioni * n. ripetizioni * n. metalli *12,00 12,00

SOMMANO cadauno x giorno 12,00 24,86 298,32

8 / 8 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI IPA - A BASSO
R.01.035.a FLUSSO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
n. stazioni * n. ripetizioni *3,00 3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 3,00 28´358,53
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 28´358,53

SOMMANO cadauno x giorno 3,00 191,39 574,17

9 / 9 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM - restituzione campagna di misura *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

Parziale PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA   (SbCat 101) euro 29´799,12

PM.B - COMPONENTE RUMORE  (SbCat 102)

10 / 32 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM_01 *1,00 1,00
RUM_02 *1,00 1,00
RUM_03 *1,00 1,00
RUM_04 *1,00 1,00
RUM_05 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 127,90 639,50

11 / 33 RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO
R.05.01.010.c - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA

SETTIMANA (7 GG)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM_01 *1,00 1,00
RUM_02 *1,00 1,00
RUM_03 *1,00 1,00
RUM_04 *1,00 1,00
RUM_05 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 3´693,30 18´466,50

12 / 34 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 48´905,12
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 48´905,12

VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM - Rapporto riepilogativo chiusura Fase Ante-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

13 / 35 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM - Rapporto campagna di misura *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 352,15 352,15

14 / 36 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM - restituzione campagna di misura *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

Parziale PM.B - COMPONENTE RUMORE  (SbCat 102) euro 21´028,88

PM.C - COMPONENTE SUOLO  (SbCat 103)

15 / 10 PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO - PER IL PRIMO
IG.07.1.001.a CAMPIONE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 40,00 360,00

16 / 11 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.001.a DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - INDICATORI

DI STATO
- PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 51´188,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 51´188,00

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 321,03 2´889,27

17 / 12 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.001.b DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - INDICATORI

DI STATO
- CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO - punti di monitoraggio * campagne di misura *9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 374,53 3´370,77

18 / 13 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.02 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- ARSENICO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

19 / 14 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.03 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- BERILLIO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 57´548,75
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 57´548,75

Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

20 / 15 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.04 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- CADMIO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

21 / 16 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.05 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- COBALTO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 57´850,88
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 57´850,88

22 / 17 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.06 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- CROMO TOTALE
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

23 / 18 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.07 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- CROMO VI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 14,92 134,28

24 / 19 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.08 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- MERCURIO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 5,00 58´085,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 58´085,87

SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

25 / 20 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.09 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- NICHEL
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

26 / 21 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.10 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- PIOMBO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

27 / 22 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.11 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- RAME
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 58´388,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 58´388,00

SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

28 / 23 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.15 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- VANADIO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

29 / 24 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.16 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- ZINCO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 58´690,13
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 58´690,13

30 / 25 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.080.a DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- IDROCARBURI - LEGGERI C ≤ 12
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 52,83 475,47

31 / 26 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.080.b DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- IDROCARBURI - PESANTI C > 12
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 52,83 475,47

32 / 27 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.015 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

ORGANICI AROMATICI
- BTEX
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 8,00 59´641,07
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 59´641,07

SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 63,24 569,16

33 / 28 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.020 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO - punti di monitoraggio * campagne di misura *9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 93,23 839,07

34 / 29 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 127,90 1´151,10

35 / 30 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO - rapporto annuale sullo stato di avanzamento attività di fase *
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

36 / 31 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO - restituzione campagna di misura *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 1,00 62´904,71
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 62´904,71

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

Parziale PM.C - COMPONENTE SUOLO  (SbCat 103) euro 12´943,13

PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI  (SbCat 104)

37 / 37 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST - restituzione campagna di misura *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 866,42 5´198,52

38 / 38 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU - rapporto di campagna *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 352,15 704,30

39 / 39 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU - rapporto annuale sullo stato di avanzamento attività di fase *
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

40 / 40 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.001.a BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INDICATORI DI

STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
- INDICE STAR-ICMi
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
Indice Star-ICMI *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 749,07 2´996,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 73´374,54
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 73´374,54

41 / 41 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.001.b BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INDICATORI DI

STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
- INDICE LIMeco
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
INDICE LIMeco *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 100,99 403,96

42 / 42 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.001.c BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INDICATORI DI

STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
- INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
Indice IBMR *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 429,10 1´716,40

43 / 43 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.002.1.a BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E
SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 160,51 642,04

44 / 44 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.04 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- ARSENICO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

45 / 45 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.06 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CADMIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 76´176,70
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 76´176,70

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

46 / 46 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.08 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CROMO TOTALE
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

47 / 47 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.09 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,92 59,68

48 / 48 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.10 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- FERRO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

49 / 49 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.16 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- MANGANESE
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 4,00 76´355,66
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 76´355,66

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

50 / 50 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.12 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- NICHEL
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

51 / 51 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.13 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- PIOMBO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

52 / 52 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.14 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- RAME
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

53 / 53 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.18 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- ZINCO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

54 / 54 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.e BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- SOLFATI

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 76´554,46
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 76´554,46

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 11,19 44,76

55 / 55 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.020 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - COMPOSTI

ORGANICI AROMATICI
- BTEX
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 60,21 240,84

56 / 56 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.030 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,45 213,80

57 / 57 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.035 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,45 213,80

58 / 58 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.065 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- FITOFARMACI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 4,00 77´267,66
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 77´267,66

SOMMANO cad 4,00 71,47 285,88

59 / 59 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.085 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,58 298,32

60 / 60 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.022 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,31 221,24

61 / 61 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU_01 *1,00 1,00
ASU_02 *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 127,90 255,80

62 / 62 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
restituzione campagna di misura *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 866,42 1´732,84

63 / 63 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - MISURA DEL LIVELLO DI
IG.10.001.025 FALDA SU PIEZOMETRO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 80´061,74
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 80´061,74

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST_01 *6,00 6,00
AST_02 *6,00 6,00
AST_03 *6,00 6,00
AST_04 *6,00 6,00
AST_05 *6,00 6,00
AST_06 *6,00 6,00
AST_07 *6,00 6,00
AST_08 *6,00 6,00
AST_09 *6,00 6,00
AST_10 *6,00 6,00
AST_11 *6,00 6,00
AST_12 *6,00 6,00

SOMMANO cad 72,00 13,32 959,04

64 / 64 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.002.1.a BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E
SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 160,51 3´852,24

65 / 65 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.105 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL
OXYGEN DEMAND (BOD5)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 19,96 479,04

66 / 66 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.110 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN
DEMAND  (COD)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 24,00 85´352,06
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 85´352,06

SOMMANO cad 24,00 19,13 459,12

67 / 67 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.125 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DUREZZA TOT
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 18,25 438,00

68 / 68 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.o BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- FOSFORO TOTALE
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 13,55 325,20

69 / 69 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.l BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- N-NH4
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 13,86 332,64

70 / 70 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.m BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- N-NO3
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 12,93 310,32

71 / 71 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 87´217,34
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 87´217,34

IG.07.3.015.f BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE- INQUINANTI
INORGANICI
- CLORURI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 11,88 285,12

72 / 72 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.n BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- AZOTO TOTALE
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 26,82 643,68

73 / 73 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.100 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 13,51 324,24

74 / 74 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.g BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- CALCIO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 11,42 274,08

75 / 75 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.13 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- PIOMBO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 88´744,46
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 88´744,46

Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

76 / 76 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.06 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CADMIO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

77 / 77 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.11 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- MERCURIO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

78 / 78 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.12 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- NICHEL
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

79 / 79 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.030 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 53,45 1´282,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 90´981,50
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 90´981,50

80 / 80 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.020 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - COMPOSTI

ORGANICI AROMATICI
- BTEX
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 60,21 1´445,04

81 / 81 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - PIEZOMETRO A TUBO
IG.10.001.001.a APERTO IN PVC

- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
"installazione piezometro a tubo aperto per ogni installazione/
approntamento" *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 218,07 1´744,56

82 / 82 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - PIEZOMETRO A TUBO
IG.10.001.001.b APERTO IN PVC

- PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE
FENESTRATO)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
"installazione piezometro a tubo aperto per ogni ML di tubo
installato"
AST_03
AST_05 -  AST_06
AST_07
AST_09
AST_10
AST_11
AST_12

SOMMANO ml 0,00 19,08 0,00

83 / 83 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.065 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- FITOFARMACI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 94´171,10
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R I P O R T O 94´171,10

VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 71,47 1´715,28

84 / 84 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.04 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- ARSENICO
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

85 / 85 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.08 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CROMO TOTALE
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

86 / 86 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.085 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 74,58 1´789,92

87 / 87 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.130 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ESCHERICHIA COLI
SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (punti misura * campagne monitoraggio) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,16 387,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 98´541,26
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R I P O R T O 98´541,26

88 / 88 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST - Report di chiusura campagna ante-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

89 / 89 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST_01 *1,00 1,00
AST_02 *1,00 1,00
AST_03 *1,00 1,00
AST_04 *1,00 1,00
AST_05 *1,00 1,00
AST_06 *1,00 1,00
AST_07 *1,00 1,00
AST_08 *1,00 1,00
AST_09 *1,00 1,00
AST_10 *1,00 1,00
AST_11 *1,00 1,00
AST_12 *1,00 1,00

SOMMANO cad 12,00 127,90 1´534,80

90 / 97 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST - rapporto di campagna *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 352,15 2´112,90

Parziale PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI  (SbCat
104) euro 39´122,14

PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'  (SbCat 105)

91 / 90 FLORA - CENSIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI SPECIE
R.03.01.005 SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG_01 *2,00 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 2,00 102´893,27
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R I P O R T O 2,00 102´893,27

VEG_02 *2,00 2,00
VEG_02 *2,00 2,00
VEG_03 *2,00 2,00
VEG_04 *2,00 2,00
VEG_05 *2,00 2,00
VEG_06 *2,00 2,00
VEG_07 *2,00 2,00

SOMMANO cad 16,00 82,91 1´326,56

92 / 91 FLORA - CENSIMENTO FLORISTICO
R.03.01.035 SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG_01 *2,00 2,00
VEG_02 *2,00 2,00
VEG_02 *2,00 2,00
VEG_03 *2,00 2,00
VEG_04 *2,00 2,00
VEG_05 *2,00 2,00
VEG_06 *2,00 2,00
VEG_07 *2,00 2,00

SOMMANO cad 16,00 248,72 3´979,52

93 / 92 FLORA - RILIEVO ESEMPLARI DI INTERESSE
R.03.01.040 PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG_01 *2,00 2,00
VEG_02 *2,00 2,00
VEG_02 *2,00 2,00
VEG_03 *2,00 2,00
VEG_04 *2,00 2,00
VEG_05 *2,00 2,00
VEG_06 *2,00 2,00
VEG_07 *2,00 2,00

SOMMANO cad 16,00 139,18 2´226,88

94 / 93 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
R.0B.001 MONITORAGGIO

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG_01 *1,00 1,00
VEG_02 *1,00 1,00
VEG_02 *1,00 1,00
VEG_03 *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 4,00 110´426,23
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R I P O R T O 4,00 110´426,23

VEG_04 *1,00 1,00
VEG_05 *1,00 1,00
VEG_06 *1,00 1,00
VEG_07 *1,00 1,00

SOMMANO cad 8,00 127,90 1´023,20

95 / 94 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG - Rapporto riepilogativo chiusura Fase Ante-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

96 / 95 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
restituzione campagna di misura *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 866,42 1´732,84

97 / 96 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 15 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

ANTE OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
rapporto di campagna *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 352,15 704,30

Parziale PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'  (SbCat 105)
euro 11´697,61

Parziale PM. 01 - INTERO LOTTO  (Cat 126) euro 114´590,88
Parziale PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - ANTE

OPERA  (SpCat 15) euro 114´590,88

Parziale LAVORI A CORPO euro 114´590,88

T O T A L E   euro 114´590,88

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 



E45 – SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA
TRATTO MADONNA DEL PIANO - COLLESTRADA pag. 27

Num.Ord.
I M P O R T I
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%
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 114´590,88 100,000

C:015 PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - ANTE OPERA euro 114´590,88 100,000

C:015.126      PM. 01 - INTERO LOTTO euro 114´590,88 100,000

C:015.126.101           PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA euro 29´799,12 26,005
C:015.126.102           PM.B - COMPONENTE RUMORE euro 21´028,88 18,351
C:015.126.103           PM.C - COMPONENTE SUOLO euro 12´943,13 11,295
C:015.126.104           PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI euro 39´122,14 34,141
C:015.126.105           PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA' euro 11´697,61 10,208

TOTALE  euro 114´590,88 100,000

     Data, __________
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - POST OPERA
(SpCat 16)

PM. 01 - INTERO LOTTO  (Cat 126)
PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA   (SbCat 101)

1 / 1 RILIEVI PARAMETRI METEO
R.0A.001.c - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7

GG)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM_ 01 *4,00 4,00
ATM_ 03 *4,00 4,00
ATM_ 05 *4,00 4,00

SOMMANO Settimana 12,00 386,06 4´632,72

2 / 2 RILIEVI PARAMETRI METEO
R.0A.001.d - MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA

PRIMA
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM_ 01 *4,00 4,00
ATM_ 02 *4,00 4,00
ATM_ 04 *4,00 4,00

SOMMANO Settimana 12,00 363,93 4´367,16

3 / 3 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM - Rapporto riepilogativo chiusura Fase Post-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

4 / 4 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM - rapporto di campagna *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 352,15 1´408,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 11´112,79
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 11´112,79

5 / 5 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI PER UN SET
R.01.001.1.b MINIMO DI CAMPIONI

- PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
n. stazioni * n. ripetizioni *12,00 12,00

SOMMANO a corpo 12,00 7´867,56 94´410,72

6 / 6 MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE
R.01.010 ALLA CATEGORIA DEI METALLI

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
n. stazioni * n. ripetizioni * n. metalli *48,00 48,00

SOMMANO cadauno x giorno 48,00 24,86 1´193,28

7 / 7 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI IPA - A BASSO
R.01.035.a FLUSSO

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
n. stazioni * n. ripetizioni *36,00 36,00

SOMMANO cadauno x giorno 36,00 191,39 6´890,04

8 / 8 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 101 - PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ATM - restituzione campagna di misura *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 866,42 3´465,68

Parziale PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA   (SbCat 101) euro 117´072,51

PM.B - COMPONENTE RUMORE  (SbCat 102)

9 / 9 RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO
R.05.01.010.c - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA

SETTIMANA (7 GG)

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 117´072,51
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 117´072,51

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM_01 *1,00 1,00
RUM_02 *1,00 1,00
RUM_03 *1,00 1,00
RUM_04 *1,00 1,00
RUM_05 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 3´693,30 18´466,50

10 / 10 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM - Rapporto riepilogativo chiusura Fase Post-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 352,15 352,15

11 / 11 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM - restituzione campagna di misura *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

12 / 90 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 102 - PM.B - COMPONENTE RUMORE
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
RUM - rapporto annuale sullo stato di avanzamento attività di fase *
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

Parziale PM.B - COMPONENTE RUMORE  (SbCat 102) euro 20´389,38

PM.C - COMPONENTE SUOLO  (SbCat 103)

13 / 12 PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO - PER IL PRIMO
IG.07.1.001.a CAMPIONE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 137´461,89
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R I P O R T O 137´461,89

Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 40,00 360,00

14 / 13 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.001.a DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - INDICATORI

DI STATO
- PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
"analisi parametri fisici e chimici parametri pedologici in sito" *9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 321,03 2´889,27

15 / 14 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.001.b DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - INDICATORI

DI STATO
- CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
"analisi parametri fisici e chimici caratteristiche pedologiche in sito"
*9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 374,53 3´370,77

16 / 15 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.02 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- ARSENICO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 5,00 144´081,93
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R I P O R T O 5,00 144´081,93

SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

17 / 16 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.03 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- BERILLIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

18 / 17 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.04 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- CADMIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

19 / 18 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.05 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- COBALTO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 144´384,06
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R I P O R T O 144´384,06

SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

20 / 19 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.06 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- CROMO TOTALE
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

21 / 20 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.07 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- CROMO VI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 14,92 134,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 144´719,76
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R I P O R T O 144´719,76

22 / 21 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.08 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- MERCURIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

23 / 22 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.09 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- NICHEL
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

24 / 23 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.10 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- PIOMBO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 6,00 144´921,18
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I M P O R T I
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unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 144´921,18

SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

25 / 24 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.11 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- RAME
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

26 / 25 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.15 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- VANADIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

27 / 26 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.010.16 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

INORGANICI
- ZINCO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 145´223,31



E45 – SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA
TRATTO MADONNA DEL PIANO - COLLESTRADA pag. 9

Num.Ord.
I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 145´223,31

VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 11,19 100,71

28 / 27 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.080.a DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- IDROCARBURI - LEGGERI C ≤ 12
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 52,83 475,47

29 / 28 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.080.b DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- IDROCARBURI - PESANTI C > 12
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 52,83 475,47

30 / 29 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.015 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO - COMPOSTI

ORGANICI AROMATICI

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 146´274,96
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 146´274,96

- BTEX
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO_01 *1,00 1,00
SUO_02 *1,00 1,00
SUO_03 *1,00 1,00
SUO_04 *1,00 1,00
SUO_05 *1,00 1,00
SUO_06 *1,00 1,00
SUO_07 *1,00 1,00
SUO_08 *1,00 1,00
SUO_09 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 63,24 569,16

31 / 30 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
IG.07.2.020 DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO - punti di monitoraggio * campagne di misura *9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 93,23 839,07

32 / 31 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
Monitoraggio aree di cantiere - Rapporto riepilogativo chiusura
Fase Post-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

33 / 32 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO - rapporto di campagna *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 352,15 352,15

34 / 33 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 148´739,65
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I M P O R T I
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unitario TOTALE

R I P O R T O 148´739,65

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 103 - PM.C - COMPONENTE SUOLO
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
SUO - restituzione campagna di misura *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 866,42 866,42

Parziale PM.C - COMPONENTE SUOLO  (SbCat 103) euro 12´144,18

PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI  (SbCat 104)

35 / 34 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU - Rapporto riepilogativo per ogni campagna di misura *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 352,15 704,30

36 / 35 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU - Rapporto riepilogativo chiusura Fase Post-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

37 / 36 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU - restituzione campagna di misura *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 866,42 1´732,84

38 / 37 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.001.a BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INDICATORI DI

STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
- INDICE STAR-ICMi
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
Indice Star-ICMI *4,00 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 4,00 152´747,52
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 152´747,52

SOMMANO cad 4,00 749,07 2´996,28

39 / 38 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.001.b BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INDICATORI DI

STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
- INDICE LIMeco
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
INDICE LIMeco *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 100,99 403,96

40 / 39 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.001.c BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INDICATORI DI

STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
- INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
Indice IBMR *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 429,10 1´716,40

41 / 40 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.002.1.a BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E
SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 160,51 642,04

42 / 41 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.04 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- ARSENICO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 158´545,96
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R I P O R T O 158´545,96

43 / 42 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.06 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CADMIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

44 / 43 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.08 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CROMO TOTALE
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

45 / 44 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.09 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (x2) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,92 59,68

46 / 45 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.10 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- FERRO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

47 / 46 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.16 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- MANGANESE
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 158´724,92
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R I P O R T O 158´724,92

VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

48 / 47 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.12 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- NICHEL
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

49 / 48 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.13 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- PIOMBO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

50 / 49 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.14 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- RAME
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

51 / 50 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.18 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- ZINCO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,94 39,76

52 / 51 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 158´923,72
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IG.07.3.015.e BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI
INORGANICI
- SOLFATI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 11,19 44,76

53 / 52 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.020 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - COMPOSTI

ORGANICI AROMATICI
- BTEX
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 60,21 240,84

54 / 53 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.030 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,45 213,80

55 / 54 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.035 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,45 213,80

56 / 55 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.065 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- FITOFARMACI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 159´636,92



E45 – SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA
TRATTO MADONNA DEL PIANO - COLLESTRADA pag. 16

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 159´636,92

SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 71,47 285,88

57 / 56 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.085 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,58 298,32

58 / 57 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.022 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
ASU (punti misura * campagne di misura) *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,31 221,24

59 / 58 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST - restituzione campagna di misura *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 866,42 3´465,68

60 / 59 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST - Report di chiusura campagna post operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

61 / 60 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 164´612,35
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POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST - Report per ogni campagna *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 352,15 704,30

62 / 61 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - MISURA DEL LIVELLO DI
IG.10.001.025 FALDA SU PIEZOMETRO

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST_01 *4,00 4,00
AST_02 *4,00 4,00
AST_03 *4,00 4,00
AST_04 *4,00 4,00
AST_05 *4,00 4,00
AST_06 *4,00 4,00
AST_07 *4,00 4,00
AST_08 *4,00 4,00
AST_09 *4,00 4,00
AST_10 *4,00 4,00
AST_11 *4,00 4,00
AST_12 *4,00 4,00

SOMMANO cad 48,00 13,32 639,36

63 / 62 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.002.1.a BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E
SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x4) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 160,51 3´852,24

64 / 63 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.105 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL
OXYGEN DEMAND (BOD5)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 19,96 479,04

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 170´287,29
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65 / 64 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.110 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN
DEMAND  (COD)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 19,13 459,12

66 / 65 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.125 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- DUREZZA TOT
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 18,25 438,00

67 / 66 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.o BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- FOSFORO TOTALE
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 13,55 325,20

68 / 67 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.l BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- N-NH4
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 13,86 332,64

69 / 68 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.m BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 171´842,25
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- N-NO3
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 12,93 310,32

70 / 69 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.f BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE- INQUINANTI

INORGANICI
- CLORURI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 11,88 285,12

71 / 70 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.n BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- AZOTO TOTALE
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 26,82 643,68

72 / 71 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.100 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 13,51 324,24

73 / 72 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.015.g BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - INQUINANTI

INORGANICI
- CALCIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 173´405,61
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SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 11,42 274,08

74 / 73 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.13 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- PIOMBO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

75 / 74 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.06 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CADMIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

76 / 75 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.11 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- MERCURIO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

77 / 76 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.12 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- NICHEL
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 174´633,93
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78 / 77 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.030 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 53,45 1´282,80

79 / 78 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.020 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - COMPOSTI

ORGANICI AROMATICI
- BTEX
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 60,21 1´445,04

80 / 79 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.065 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- FITOFARMACI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 71,47 1´715,28

81 / 80 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.04 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- ARSENICO
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

82 / 81 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.010.08 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE - METALLI

- CROMO TOTALE
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.a
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SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,94 238,56

83 / 82 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.085 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 74,58 1´789,92

84 / 83 ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
IG.07.3.130 BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE

- ESCHERICHIA COLI
SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 104 - PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
AST (x2) *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,16 387,84

Parziale PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI  (SbCat
104) euro 32´125,86

PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'  (SbCat 105)

85 / 84 FLORA - CENSIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI SPECIE
R.03.01.005 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG - 7 stazioni - 2 campagne di misura in CO *14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 82,91 1´160,74

86 / 85 FLORA - CENSIMENTO FLORISTICO
R.03.01.035 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG - 7 stazioni - 2 campagne di misura in CO *14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 248,72 3´482,08

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 186´374,75
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87 / 86 FLORA - RILIEVO ESEMPLARI DI INTERESSE
R.03.01.040 PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG - 7 stazioni - 2 campagne di misura in CO *14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 139,18 1´948,52

88 / 87 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -

POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG - Per ogni campagna di indagine *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 352,15 704,30

89 / 88 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG - Rapporto riepilogativo chiusura Fase Post-operam *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 704,31 704,31

90 / 89 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

SpCat 16 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -
POST OPERA
Cat 126 - PM. 01 - INTERO LOTTO
SbCat 105 - PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'
VEDI ELABORATI T00IA10AMBRE01_A - T00IA10AMBPL01_A/B
VEG - restituzione campagna di misura *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 866,42 1´732,84

Parziale PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA'  (SbCat 105)
euro 9´732,79

Parziale PM. 01 - INTERO LOTTO  (Cat 126) euro 191´464,72
Parziale PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - POST

OPERA  (SpCat 16) euro 191´464,72

Parziale LAVORI A CORPO euro 191´464,72

T O T A L E   euro 191´464,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 191´464,72
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 191´464,72 100,000

C:016 PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - POST OPERA euro 191´464,72 100,000

C:016.126      PM. 01 - INTERO LOTTO euro 191´464,72 100,000

C:016.126.101           PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA euro 117´072,51 61,146
C:016.126.102           PM.B - COMPONENTE RUMORE euro 20´389,38 10,649
C:016.126.103           PM.C - COMPONENTE SUOLO euro 12´144,18 6,343
C:016.126.104           PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI euro 32´125,86 16,779
C:016.126.105           PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA' euro 9´732,79 5,083

TOTALE  euro 191´464,72 100,000

     Data, __________
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.a

A   R I P O R T A R E 
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