



# COMUNE DI CERIGNOLA



## PROGETTO DEFINITIVO

### - PROGETTO AGROFOTOVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

**Green Genius Italy Utility 5 s.r.l.**

Corso Giuseppe Garibaldi, 49  
20121 Milano (MI)



**StudioTECNICO**

**Ing. Marco G Balzano**

Via Cannello Rotto, 3  
70125 BARI | Italy  
+39 331.6794367

[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



Spazio Riservato agli Enti:

| REV | DATA       | ESEGUITO | VERIFICA | APPROV | DESCRIZIONE     |
|-----|------------|----------|----------|--------|-----------------|
| R0  | 23/09/2022 | SDS      | MBG      | MBG    | Prima Emissione |
|     |            |          |          |        |                 |
|     |            |          |          |        |                 |
|     |            |          |          |        |                 |

Numero Commessa:

**SV250**

Data Elaborato:

**23/09/2022**

Revisione:

**R0**

Titolo Elaborato:

**Computo Metrico Estimativo di Dismissione e Ripristino**

Progettista:

**ing.MarcoG.Balzano**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341  
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837  
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

**PE.05**



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI    |              |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|------------|--------------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario   | TOTALE       |
|                     | <b>RIPORTO</b>   |            |       |       |        |          |            | 1'477'405,64 |
|                     | Smantellamento SSEU e Ripristino Ambientale  |            |       |       |        | 1,00     |            |              |
|                     | SOMMANO a corpo  |            |       |       |        | 1,00     | 244'728,00 | 244'728,00   |
| 10<br>NP.10         | Budget a Disposizione per ulteriori integrazioni relative alla dismissione e ripristino del sito oggetto di intervento |            |       |       |        | 1,00     |            |              |
|                     | Budget a Disposizione  |            |       |       |        | 1,00     |            |              |
|                     | SOMMANO a corpo  |            |       |       |        | 1,00     | 150'000,00 | 150'000,00   |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>   |            |       |       |        |          |            | 1'872'133,64 |
|                     | <b>TOTALE euro</b>   |            |       |       |        |          |            | 1'872'133,64 |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>   |            |       |       |        |          |            |              |