



REGIONE SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROGETTO:

Località Impianto
COMUNE DI MONREALE (PA)
CONTRADA KAGGIO
Località Connessione
COMUNE DI MONREALE (PA)
CONTRADA AQUILA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione impianto eolico denominato "S&P 15" con potenza di picco 50.000 kWp e potenza nominale 50.000 kW

CODICE ELABORATO:

PROPONENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV
SP15	REL	016	00

EPD = ELABORATO DEL PROGETTO DIGITALE; REL = RELAZIONE;
ADD = ALTRA DOCUMENTAZIONE; IST = ISTANZA

DATA:

15/12/2022

ELABORATO:

SP15REL016_00-SeP15-
Quadro_economico

Rev.	Data Rev.	Data Rev.

TAV:

REL016

N. PAG:

2

PROGETTISTI:

Ing. Sapienza Angelo



Ing. Rizzuto Vincenzo



SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI

SOCIETA':

S&P 15 S.R.L.

SICILIA E PROGRESSO

sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA)

C.F.: 07035630826 tel.: 0919865917 - fax: 0918902855

email: sviluppopez15@gmail.com

pec: sviluppopez15@pec.it



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi Previsti	46.088.477,00 €	10%	50.697.324,70 €
A.2) Oneri di sicurezza	1.382.654,31 €	10%	1.520.919,74 €
A.3) Opere di mitigazione	46.088,48 €	10%	50.697,32 €
A.4) Spese previste da studio di Impatto Ambientale. Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	230.442,39 €	10%	253.486,62 €
A.5) Opere Connesse			
TOTALE A	47.747.662,17 €		52.522.428,39 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	230.442,39 €	22%	281.139,71 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	230.442,39 €	22%	281.139,71 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	138.265,43 €	22%	168.683,83 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	152.091,97 €	22%	185.552,21 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	30.049,69 €	22%	36.660,62 €
B.6) Imprevisti	200.205,00 €	22%	244.250,10 €
B.7) Spese varie	23.044,24 €	22%	28.113,97 €
TOTALE B	1.004.541,10 €		1.225.540,14 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (6specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	48.752.203,27 €		53.747.968,53 €