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CABINA
GENERALE MT

1,201

Strutture fisse 2x15
Strutture fisse 2x30

CONFIGURAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO
Potenza DC 21,017 MWp

695 Wp
N°totale di moduli  installati 30.240

Distanza tra strutture N-S (Area 1) 3,852 m (pitch 8,00 m)

Spazio tra le file E-W 0,300
Dimensione strutture 2x15 19,825 x 4,15 metri

N° moduli per stringhe 30

Potenza Nominale Modulo
Potenza AC 17,500 MVA

N° di stringhe(totale impianto) 1008

Dimensione strutture 2x30 39,670 x 4,15 metri

16

Tensione nominale del sistema 1500 V (9 x CU)

> 8,00 metri
Distanza strutture da strade esistenti > 10,00 metri

Distanza strutture da recinzioni
Rapporto DC/AC

Distanza strutture da immobili esistenti > 20,00 metri

LEGENDA LAYOUT

Strada di progetto (larg. 3,00 m)

Accesso al sito

Recinzione di progetto

N° Strutture Fisse 2x30 496
N° Strutture Fisse 2x15

Area contrattualizzata

NOTE

Distanza tra strutture N-S (Area 2) 3,852 m (pitch 8,00 m) & 5,854 m (pitch 10,00 m)

Conversion Unit 1995 kVA
Conversion Unit 1500 kVA

Cabina di raccolta MT

LEGENDA
AREE OGGETTO DI STUDIO

AREA 1 IMPIANTO FV

AREA 2 IMPIANTO FV

1.3030
39.6700

1.3030
19.8250

CONFIGURAZIONE 2X30

CONFIGURAZIONE 2X15

PRESCRIZIONI POSA IN OPERA MODULI FV

SICUREZZA GENERALE
- Le interconnessioni dei moduli conducono corrente continua (CC) all'esposizione alla luce solare;
- Indossare protezioni adeguate per evitare il contato diretto con tensione di 30 V CC o maggiore;
- Rimuovere tutti gli oggetti di metallo prima di installare il modulo;
- Utilizzare utensili isolati per ridurre il rischio di shock elettrico;
- Non installare o maneggiare i moduli se sono bagnati o in presenza di forte vento.

Disimballaggio dei moduli ed immagazzinaggio
- Non trasportare i moduli in posizione verticale;
- Trasportare i moduli dal telaio insieme a due o più persone;
- Non collocare i moduli uno sull'altro;
- Non modificare i cavi dei diodi di bypass;
- Tenere puliti ed asciutti tutti i contatti elettrici;
- Se si rende necessario l'immagazzinamento temporaneo dei moduli,utilizzare uno spazio asciutto e ventilato;
- Trasportare legno e cartone nella zona rifiuto
(Assicurarsi della presenza di idonei ed adeguati estintori - rischio incendio)

Installazione dei moduli
- Accertarsi che i moduli corrispondano ai requisiti tecnici dell'intero impianto;
- Le persone non autorizzate - ad eccezione del personale qualificato ed autorizzato - non devono aprire il
coperchio della scatola di giunzione per evitare il rischio di scossa elettrica.

PROCEDURA POSA IN OPERA PREFABBRICATI (CABINATI)
a) Assicurarsi che il mezzo sia regolarmente sottoposto a manutenzione e che ogni sua parte sia in perfetta
efficienza;
b) assicurarsi che il posizionamento del mezzo sia ben stabile al suolo in funzione del momento generato dal
peso e dalla distanza dei carichi sollevati e movimentati dal braccio dell'autogrù (sbraccio);
c) un addetto, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento deve verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente;
d) gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria
durante la fase di sollevamento;
e) è vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;
f) gli addetti devono ricevere adeguata informazione sui rischi connessi alla lavorazione ed adeguata
formazione sulle operazioni da compiere;
g) le operazioni dovranno essere eseguite da un preposto che assicura l'osservanza della procedura descritta;
h) prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione dei carichi dovrà essere comunicato al CSE il nominativo
del preposto.

LUOGO
SICURO

AUTOGRÙ

ZONA DA INTERDIRE
POSA PREFABBRICATI
(RAGGIO AZIONE AUTOGRÙ)

CARTELLI D'ENTRATA
AL CANTIERE

INDICAZIONE VIABILITÀ
PERIMETRALE INTERNA

LUOGO SICURO

PERCORSO ACCESSO
MEZZI SOCCORSO

TRABATTELLI O SIMILI
(schema di montaggio tipo
dei pannelli)

LEGENDA CANTIERE

PRESCRIZIONI
GENERALI
POSA CAVIDOTTI

SEGNALETICA DI CANTIERE

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - FASE DI SCAVO
- Delimitare preliminarmente l'area di scavo ed adottare idonee misure di protezione fronte scavo;
- Non accumulare a bordo scavo il materiale di risulta;
- Posizionare idonee lastre di acciaio in corrispondenza dell'attraversamento stradale, assicurando la viabilità
dei mezzi di cantiere.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - POSA CAVI
- Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di movimentazione delle bobine e durante la fase
di posa dei cavi;
- Delimitare la zona durante la fase di scarico delle bobine, verificare la portata delle autogrù, adottare idonei
sistemi di blocco;
- Utilizzare alzabobine idonee alla dimensione e peso delle bobine;
- Utilizzare rulli portacavo;
- Utilizzare idonee apparecchiature tira-cavo per il passaggio dei cavi.

ASTANTERIA
Contenuti minimi:
- Armadietto contenente presidi medicali;
- Barella pieghevole in alluminio;
- Trousse leva schegge;
- Kit lavaocchi per primo soccorso;
- Rianimator manuale in valigetta;
- Estintore CO2;
- Elenco telefoni utili di emergenza.

EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- Sarà cura di ogni impresa nominare un addetto al primo soccorso, emergenza incendio ed evacuazione,
nonché un preposto tra i lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa per il cantiere in oggetto.
- Sarà cura del CSE assieme agli addetti di ciascuna impresa presente predisporre procedure
comportamentali da seguire in caso di emergenza, e verificare lo svolgimento di riunioni di formazione all'interno
delle singole ditte, mirate alla conoscenza delle prescrizioni stabilite;
- il CSE verificherà la presenza di un elenco dei numeri di telefono per le emrgenze e del personale addetto
alle emergenze, primo soccorso.
- Verificherà la presenza degli estintori all'interno del cantiere;
- Verificherà la presenza delle cassette di primo soccorso/medicazione;
- Assicurerà che la zona di accesso all'astanteria sia sempre sgombra da mezzi/attrezzature per facilitare
l'ingresso dei mezzi di soccorso.
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LEGENDA
AREE OGGETTO DI STUDIO

AREA 1 IMPIANTO FV

AREA 2 IMPIANTO FV

1,201

Strutture fisse 2x15
Strutture fisse 2x30

CONFIGURAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO
Potenza DC 21,017 MWp

695 Wp
N°totale di moduli  installati 30.240

Distanza tra strutture N-S (Area 1) 3,852 m (pitch 8,00 m)

Spazio tra le file E-W 0,300
Dimensione strutture 2x15 19,825 x 4,15 metri

N° moduli per stringhe 30

Potenza Nominale Modulo
Potenza AC 17,500 MVA

N° di stringhe(totale impianto) 1008

Dimensione strutture 2x30 39,670 x 4,15 metri

16

Tensione nominale del sistema 1500 V (9 x CU)

> 8,00 metri
Distanza strutture da strade esistenti > 10,00 metri

Distanza strutture da recinzioni
Rapporto DC/AC

Distanza strutture da immobili esistenti > 20,00 metri

LEGENDA LAYOUT

Strada di progetto (larg. 3,00 m)

Accesso al sito

Recinzione di progetto

N° Strutture Fisse 2x30 496
N° Strutture Fisse 2x15

Area contrattualizzata

NOTE

Distanza tra strutture N-S (Area 2) 3,852 m (pitch 8,00 m) & 5,854 m (pitch 10,00 m)

Conversion Unit 1995 kVA
Conversion Unit 1500 kVA

Cabina di raccolta MT

30

Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W 0,30 m

1/CGR 1,93

3,852 m (pitch 8,00 m)

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU1 (TIPO 1)
Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W

1/CGR

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU2 (TIPO 1)
2,419 MWp

1,209

2,000 MVA

3.480

58

-

30

0,30 m

1,93

3,852 m (pitch 8,00 m)

58

-

2,419 MWp

1,209

2,000 MVA

3.480

PRESCRIZIONI POSA IN OPERA MODULI FV

SICUREZZA GENERALE
- Le interconnessioni dei moduli conducono corrente continua (CC) all'esposizione alla luce solare;
- Indossare protezioni adeguate per evitare il contato diretto con tensione di 30 V CC o maggiore;
- Rimuovere tutti gli oggetti di metallo prima di installare il modulo;
- Utilizzare utensili isolati per ridurre il rischio di shock elettrico;
- Non installare o maneggiare i moduli se sono bagnati o in presenza di forte vento.

Disimballaggio dei moduli ed immagazzinaggio
- Non trasportare i moduli in posizione verticale;
- Trasportare i moduli dal telaio insieme a due o più persone;
- Non collocare i moduli uno sull'altro;
- Non modificare i cavi dei diodi di bypass;
- Tenere puliti ed asciutti tutti i contatti elettrici;
- Se si rende necessario l'immagazzinamento temporaneo dei moduli,utilizzare uno spazio asciutto e ventilato;
- Trasportare legno e cartone nella zona rifiuto
(Assicurarsi della presenza di idonei ed adeguati estintori - rischio incendio)

Installazione dei moduli
- Accertarsi che i moduli corrispondano ai requisiti tecnici dell'intero impianto;
- Le persone non autorizzate - ad eccezione del personale qualificato ed autorizzato - non devono aprire il
coperchio della scatola di giunzione per evitare il rischio di scossa elettrica.

PROCEDURA POSA IN OPERA PREFABBRICATI (CABINATI)
a) Assicurarsi che il mezzo sia regolarmente sottoposto a manutenzione e che ogni sua parte sia in perfetta
efficienza;
b) assicurarsi che il posizionamento del mezzo sia ben stabile al suolo in funzione del momento generato dal
peso e dalla distanza dei carichi sollevati e movimentati dal braccio dell'autogrù (sbraccio);
c) un addetto, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento deve verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente;
d) gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria
durante la fase di sollevamento;
e) è vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;
f) gli addetti devono ricevere adeguata informazione sui rischi connessi alla lavorazione ed adeguata
formazione sulle operazioni da compiere;
g) le operazioni dovranno essere eseguite da un preposto che assicura l'osservanza della procedura descritta;
h) prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione dei carichi dovrà essere comunicato al CSE il nominativo
del preposto.

LUOGO
SICURO

AUTOGRÙ

ZONA DA INTERDIRE
POSA PREFABBRICATI
(RAGGIO AZIONE AUTOGRÙ)

CARTELLI D'ENTRATA
AL CANTIERE

INDICAZIONE VIABILITÀ
PERIMETRALE INTERNA

LUOGO SICURO

PERCORSO ACCESSO
MEZZI SOCCORSO

TRABATTELLI O SIMILI
(schema di montaggio tipo
dei pannelli)

LEGENDA CANTIERE

PRESCRIZIONI
GENERALI
POSA CAVIDOTTI

SEGNALETICA DI CANTIERE

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - FASE DI SCAVO
- Delimitare preliminarmente l'area di scavo ed adottare idonee misure di protezione fronte scavo;
- Non accumulare a bordo scavo il materiale di risulta;
- Posizionare idonee lastre di acciaio in corrispondenza dell'attraversamento stradale, assicurando la viabilità
dei mezzi di cantiere.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - POSA CAVI
- Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di movimentazione delle bobine e durante la fase
di posa dei cavi;
- Delimitare la zona durante la fase di scarico delle bobine, verificare la portata delle autogrù, adottare idonei
sistemi di blocco;
- Utilizzare alzabobine idonee alla dimensione e peso delle bobine;
- Utilizzare rulli portacavo;
- Utilizzare idonee apparecchiature tira-cavo per il passaggio dei cavi.

ASTANTERIA
Contenuti minimi:
- Armadietto contenente presidi medicali;
- Barella pieghevole in alluminio;
- Trousse leva schegge;
- Kit lavaocchi per primo soccorso;
- Rianimator manuale in valigetta;
- Estintore CO2;
- Elenco telefoni utili di emergenza.

EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- Sarà cura di ogni impresa nominare un addetto al primo soccorso, emergenza incendio ed evacuazione,
nonché un preposto tra i lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa per il cantiere in oggetto.
- Sarà cura del CSE assieme agli addetti di ciascuna impresa presente predisporre procedure
comportamentali da seguire in caso di emergenza, e verificare lo svolgimento di riunioni di formazione all'interno
delle singole ditte, mirate alla conoscenza delle prescrizioni stabilite;
- il CSE verificherà la presenza di un elenco dei numeri di telefono per le emrgenze e del personale addetto
alle emergenze, primo soccorso.
- Verificherà la presenza degli estintori all'interno del cantiere;
- Verificherà la presenza delle cassette di primo soccorso/medicazione;
- Assicurerà che la zona di accesso all'astanteria sia sempre sgombra da mezzi/attrezzature per facilitare
l'ingresso dei mezzi di soccorso.
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LEGENDA
AREE OGGETTO DI STUDIO

AREA 1 IMPIANTO FV

AREA 2 IMPIANTO FV

1,201

Strutture fisse 2x15
Strutture fisse 2x30

CONFIGURAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO
Potenza DC 21,017 MWp

695 Wp
N°totale di moduli  installati 30.240

Distanza tra strutture N-S (Area 1) 3,852 m (pitch 8,00 m)

Spazio tra le file E-W 0,300
Dimensione strutture 2x15 19,825 x 4,15 metri

N° moduli per stringhe 30

Potenza Nominale Modulo
Potenza AC 17,500 MVA

N° di stringhe(totale impianto) 1008

Dimensione strutture 2x30 39,670 x 4,15 metri

16

Tensione nominale del sistema 1500 V (9 x CU)

> 8,00 metri
Distanza strutture da strade esistenti > 10,00 metri

Distanza strutture da recinzioni
Rapporto DC/AC

Distanza strutture da immobili esistenti > 20,00 metri

LEGENDA LAYOUT

Strada di progetto (larg. 3,00 m)

Accesso al sito

Recinzione di progetto

N° Strutture Fisse 2x30 496
N° Strutture Fisse 2x15

Area contrattualizzata

NOTE

Distanza tra strutture N-S (Area 2) 3,852 m (pitch 8,00 m) & 5,854 m (pitch 10,00 m)

Conversion Unit 1995 kVA
Conversion Unit 1500 kVA

Cabina di raccolta MT

30

Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W 0,30 m

1/CGR

3,852 m (pitch 8,00 m)

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU3 (TIPO 1)
Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W

1/CGR

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU4 (TIPO 1)

2,000 MVA

54

8

30

0,30 m

55

6

Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W

1/CGR

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU5 (TIPO 1)

30

0,30 m

58

-

2,000 MVA 2,000 MVA

3,852 m (pitch 8,00 m)

2,41

5,853 m (pitch 10,00 m)5,853 m (pitch 10,00 m) 5,853 m (pitch 10,00 m)

1,93
2,41

1,93
2,41

2,419 MWp

1,209

3.480

2,419 MWp

1,209

3.480

2,419 MWp

1,209

3.480

30

Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W 0,30 m

1/CGR 2,41

5,853 m (pitch 10,00 m)

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU6 (TIPO 1)

2,000 MVA

58

-

2,419 MWp

1,209

3.480

PRESCRIZIONI POSA IN OPERA MODULI FV

SICUREZZA GENERALE
- Le interconnessioni dei moduli conducono corrente continua (CC) all'esposizione alla luce solare;
- Indossare protezioni adeguate per evitare il contato diretto con tensione di 30 V CC o maggiore;
- Rimuovere tutti gli oggetti di metallo prima di installare il modulo;
- Utilizzare utensili isolati per ridurre il rischio di shock elettrico;
- Non installare o maneggiare i moduli se sono bagnati o in presenza di forte vento.

Disimballaggio dei moduli ed immagazzinaggio
- Non trasportare i moduli in posizione verticale;
- Trasportare i moduli dal telaio insieme a due o più persone;
- Non collocare i moduli uno sull'altro;
- Non modificare i cavi dei diodi di bypass;
- Tenere puliti ed asciutti tutti i contatti elettrici;
- Se si rende necessario l'immagazzinamento temporaneo dei moduli,utilizzare uno spazio asciutto e ventilato;
- Trasportare legno e cartone nella zona rifiuto
(Assicurarsi della presenza di idonei ed adeguati estintori - rischio incendio)

Installazione dei moduli
- Accertarsi che i moduli corrispondano ai requisiti tecnici dell'intero impianto;
- Le persone non autorizzate - ad eccezione del personale qualificato ed autorizzato - non devono aprire il
coperchio della scatola di giunzione per evitare il rischio di scossa elettrica.

PROCEDURA POSA IN OPERA PREFABBRICATI (CABINATI)
a) Assicurarsi che il mezzo sia regolarmente sottoposto a manutenzione e che ogni sua parte sia in perfetta
efficienza;
b) assicurarsi che il posizionamento del mezzo sia ben stabile al suolo in funzione del momento generato dal
peso e dalla distanza dei carichi sollevati e movimentati dal braccio dell'autogrù (sbraccio);
c) un addetto, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento deve verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente;
d) gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria
durante la fase di sollevamento;
e) è vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;
f) gli addetti devono ricevere adeguata informazione sui rischi connessi alla lavorazione ed adeguata
formazione sulle operazioni da compiere;
g) le operazioni dovranno essere eseguite da un preposto che assicura l'osservanza della procedura descritta;
h) prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione dei carichi dovrà essere comunicato al CSE il nominativo
del preposto.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - FASE DI SCAVO
- Delimitare preliminarmente l'area di scavo ed adottare idonee misure di protezione fronte scavo;
- Non accumulare a bordo scavo il materiale di risulta;
- Posizionare idonee lastre di acciaio in corrispondenza dell'attraversamento stradale, assicurando la viabilità
dei mezzi di cantiere.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - POSA CAVI
- Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di movimentazione delle bobine e durante la fase
di posa dei cavi;
- Delimitare la zona durante la fase di scarico delle bobine, verificare la portata delle autogrù, adottare idonei
sistemi di blocco;
- Utilizzare alzabobine idonee alla dimensione e peso delle bobine;
- Utilizzare rulli portacavo;
- Utilizzare idonee apparecchiature tira-cavo per il passaggio dei cavi.

ASTANTERIA
Contenuti minimi:
- Armadietto contenente presidi medicali;
- Barella pieghevole in alluminio;
- Trousse leva schegge;
- Kit lavaocchi per primo soccorso;
- Rianimator manuale in valigetta;
- Estintore CO2;
- Elenco telefoni utili di emergenza.

EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- Sarà cura di ogni impresa nominare un addetto al primo soccorso, emergenza incendio ed evacuazione,
nonché un preposto tra i lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa per il cantiere in oggetto.
- Sarà cura del CSE assieme agli addetti di ciascuna impresa presente predisporre procedure
comportamentali da seguire in caso di emergenza, e verificare lo svolgimento di riunioni di formazione all'interno
delle singole ditte, mirate alla conoscenza delle prescrizioni stabilite;
- il CSE verificherà la presenza di un elenco dei numeri di telefono per le emrgenze e del personale addetto
alle emergenze, primo soccorso.
- Verificherà la presenza degli estintori all'interno del cantiere;
- Verificherà la presenza delle cassette di primo soccorso/medicazione;
- Assicurerà che la zona di accesso all'astanteria sia sempre sgombra da mezzi/attrezzature per facilitare
l'ingresso dei mezzi di soccorso.
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(RAGGIO AZIONE AUTOGRÙ)

CARTELLI D'ENTRATA
AL CANTIERE

INDICAZIONE VIABILITÀ
PERIMETRALE INTERNA
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ACCESSO

ACCESSO

LEGENDA
AREE OGGETTO DI STUDIO

AREA 1 IMPIANTO FV

AREA 2 IMPIANTO FV

1,201

Strutture fisse 2x15
Strutture fisse 2x30

CONFIGURAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO
Potenza DC 21,017 MWp

695 Wp
N°totale di moduli  installati 30.240

Distanza tra strutture N-S (Area 1) 3,852 m (pitch 8,00 m)

Spazio tra le file E-W 0,300
Dimensione strutture 2x15 19,825 x 4,15 metri

N° moduli per stringhe 30

Potenza Nominale Modulo
Potenza AC 17,500 MVA

N° di stringhe(totale impianto) 1008

Dimensione strutture 2x30 39,670 x 4,15 metri

16

Tensione nominale del sistema 1500 V (9 x CU)

> 8,00 metri
Distanza strutture da strade esistenti > 10,00 metri

Distanza strutture da recinzioni
Rapporto DC/AC

Distanza strutture da immobili esistenti > 20,00 metri

LEGENDA LAYOUT

Strada di progetto (larg. 3,00 m)

Accesso al sito

Recinzione di progetto

N° Strutture Fisse 2x30 496
N° Strutture Fisse 2x15

Area contrattualizzata

NOTE

Distanza tra strutture N-S (Area 2) 3,852 m (pitch 8,00 m) & 5,854 m (pitch 10,00 m)

Conversion Unit 1995 kVA
Conversion Unit 1500 kVA

Cabina di raccolta MT

Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W

1/CGR

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU7 (TIPO 1)

30

0,30 m

58

-

Potenza DC

PDC / PAC

Potenza AC

N°totale di moduli  installati

N° moduli per stringhe

Distanza tra strutture N-S

Spazio tra le file E-W

1/CGR

N° Strutture Fisse 2x30
(N° di stringhe per struttura 2)

N° Strutture Fisse 2x15
(N° di stringhe per struttura 1)

CU8 (TIPO 1)

30

0,30 m

58

-

2,000 MVA 2,000 MVA

2,41

5,853 m (pitch 10,00 m)

2,41

5,853 m (pitch 10,00 m)

2,419 MWp

1,209

3.480

2,419 MWp

1,209

3.480

PRESCRIZIONI POSA IN OPERA MODULI FV

SICUREZZA GENERALE
- Le interconnessioni dei moduli conducono corrente continua (CC) all'esposizione alla luce solare;
- Indossare protezioni adeguate per evitare il contato diretto con tensione di 30 V CC o maggiore;
- Rimuovere tutti gli oggetti di metallo prima di installare il modulo;
- Utilizzare utensili isolati per ridurre il rischio di shock elettrico;
- Non installare o maneggiare i moduli se sono bagnati o in presenza di forte vento.

Disimballaggio dei moduli ed immagazzinaggio
- Non trasportare i moduli in posizione verticale;
- Trasportare i moduli dal telaio insieme a due o più persone;
- Non collocare i moduli uno sull'altro;
- Non modificare i cavi dei diodi di bypass;
- Tenere puliti ed asciutti tutti i contatti elettrici;
- Se si rende necessario l'immagazzinamento temporaneo dei moduli,utilizzare uno spazio asciutto e ventilato;
- Trasportare legno e cartone nella zona rifiuto
(Assicurarsi della presenza di idonei ed adeguati estintori - rischio incendio)

Installazione dei moduli
- Accertarsi che i moduli corrispondano ai requisiti tecnici dell'intero impianto;
- Le persone non autorizzate - ad eccezione del personale qualificato ed autorizzato - non devono aprire il
coperchio della scatola di giunzione per evitare il rischio di scossa elettrica.

PROCEDURA POSA IN OPERA PREFABBRICATI (CABINATI)
a) Assicurarsi che il mezzo sia regolarmente sottoposto a manutenzione e che ogni sua parte sia in perfetta
efficienza;
b) assicurarsi che il posizionamento del mezzo sia ben stabile al suolo in funzione del momento generato dal
peso e dalla distanza dei carichi sollevati e movimentati dal braccio dell'autogrù (sbraccio);
c) un addetto, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento deve verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente;
d) gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria
durante la fase di sollevamento;
e) è vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;
f) gli addetti devono ricevere adeguata informazione sui rischi connessi alla lavorazione ed adeguata
formazione sulle operazioni da compiere;
g) le operazioni dovranno essere eseguite da un preposto che assicura l'osservanza della procedura descritta;
h) prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione dei carichi dovrà essere comunicato al CSE il nominativo
del preposto.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - FASE DI SCAVO
- Delimitare preliminarmente l'area di scavo ed adottare idonee misure di protezione fronte scavo;
- Non accumulare a bordo scavo il materiale di risulta;
- Posizionare idonee lastre di acciaio in corrispondenza dell'attraversamento stradale, assicurando la viabilità
dei mezzi di cantiere.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - POSA CAVI
- Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di movimentazione delle bobine e durante la fase
di posa dei cavi;
- Delimitare la zona durante la fase di scarico delle bobine, verificare la portata delle autogrù, adottare idonei
sistemi di blocco;
- Utilizzare alzabobine idonee alla dimensione e peso delle bobine;
- Utilizzare rulli portacavo;
- Utilizzare idonee apparecchiature tira-cavo per il passaggio dei cavi.

ASTANTERIA
Contenuti minimi:
- Armadietto contenente presidi medicali;
- Barella pieghevole in alluminio;
- Trousse leva schegge;
- Kit lavaocchi per primo soccorso;
- Rianimator manuale in valigetta;
- Estintore CO2;
- Elenco telefoni utili di emergenza.

EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- Sarà cura di ogni impresa nominare un addetto al primo soccorso, emergenza incendio ed evacuazione,
nonché un preposto tra i lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa per il cantiere in oggetto.
- Sarà cura del CSE assieme agli addetti di ciascuna impresa presente predisporre procedure
comportamentali da seguire in caso di emergenza, e verificare lo svolgimento di riunioni di formazione all'interno
delle singole ditte, mirate alla conoscenza delle prescrizioni stabilite;
- il CSE verificherà la presenza di un elenco dei numeri di telefono per le emrgenze e del personale addetto
alle emergenze, primo soccorso.
- Verificherà la presenza degli estintori all'interno del cantiere;
- Verificherà la presenza delle cassette di primo soccorso/medicazione;
- Assicurerà che la zona di accesso all'astanteria sia sempre sgombra da mezzi/attrezzature per facilitare
l'ingresso dei mezzi di soccorso.
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Strutture fisse 2x15
Strutture fisse 2x30

CONFIGURAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO
Potenza DC 21,017 MWp

695 Wp
N°totale di moduli  installati 30.240

Distanza tra strutture N-S (Area 1) 3,852 m (pitch 8,00 m)

Spazio tra le file E-W 0,300
Dimensione strutture 2x15 19,825 x 4,15 metri

N° moduli per stringhe 30

Potenza Nominale Modulo
Potenza AC 17,500 MVA

N° di stringhe(totale impianto) 1008

Dimensione strutture 2x30 39,670 x 4,15 metri

16

Tensione nominale del sistema 1500 V (9 x CU)

> 8,00 metri
Distanza strutture da strade esistenti > 10,00 metri

Distanza strutture da recinzioni
Rapporto DC/AC

Distanza strutture da immobili esistenti > 20,00 metri

LEGENDA LAYOUT

Strada di progetto (larg. 3,00 m)

Accesso al sito

Recinzione di progetto

N° Strutture Fisse 2x30 496
N° Strutture Fisse 2x15

Area contrattualizzata

NOTE

Distanza tra strutture N-S (Area 2) 3,852 m (pitch 8,00 m) & 5,854 m (pitch 10,00 m)

Conversion Unit 1995 kVA
Conversion Unit 1500 kVA

Cabina di raccolta MT

1

2

3
4

LEGENDA
AREE OGGETTO DI STUDIO

AREA 1 IMPIANTO FV

AREA 2 IMPIANTO FV

PRESCRIZIONI POSA IN OPERA MODULI FV

SICUREZZA GENERALE
- Le interconnessioni dei moduli conducono corrente continua (CC) all'esposizione alla luce solare;
- Indossare protezioni adeguate per evitare il contato diretto con tensione di 30 V CC o maggiore;
- Rimuovere tutti gli oggetti di metallo prima di installare il modulo;
- Utilizzare utensili isolati per ridurre il rischio di shock elettrico;
- Non installare o maneggiare i moduli se sono bagnati o in presenza di forte vento.

Disimballaggio dei moduli ed immagazzinaggio
- Non trasportare i moduli in posizione verticale;
- Trasportare i moduli dal telaio insieme a due o più persone;
- Non collocare i moduli uno sull'altro;
- Non modificare i cavi dei diodi di bypass;
- Tenere puliti ed asciutti tutti i contatti elettrici;
- Se si rende necessario l'immagazzinamento temporaneo dei moduli,utilizzare uno spazio asciutto e ventilato;
- Trasportare legno e cartone nella zona rifiuto
(Assicurarsi della presenza di idonei ed adeguati estintori - rischio incendio)

Installazione dei moduli
- Accertarsi che i moduli corrispondano ai requisiti tecnici dell'intero impianto;
- Le persone non autorizzate - ad eccezione del personale qualificato ed autorizzato - non devono aprire il
coperchio della scatola di giunzione per evitare il rischio di scossa elettrica.

PROCEDURA POSA IN OPERA PREFABBRICATI (CABINATI)
a) Assicurarsi che il mezzo sia regolarmente sottoposto a manutenzione e che ogni sua parte sia in perfetta
efficienza;
b) assicurarsi che il posizionamento del mezzo sia ben stabile al suolo in funzione del momento generato dal
peso e dalla distanza dei carichi sollevati e movimentati dal braccio dell'autogrù (sbraccio);
c) un addetto, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento deve verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente;
d) gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria
durante la fase di sollevamento;
e) è vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;
f) gli addetti devono ricevere adeguata informazione sui rischi connessi alla lavorazione ed adeguata
formazione sulle operazioni da compiere;
g) le operazioni dovranno essere eseguite da un preposto che assicura l'osservanza della procedura descritta;
h) prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione dei carichi dovrà essere comunicato al CSE il nominativo
del preposto.

LUOGO
SICURO

AUTOGRÙ

ZONA DA INTERDIRE
POSA PREFABBRICATI
(RAGGIO AZIONE AUTOGRÙ)

CARTELLI D'ENTRATA
AL CANTIERE

INDICAZIONE VIABILITÀ
PERIMETRALE INTERNA

LUOGO SICURO

PERCORSO ACCESSO
MEZZI SOCCORSO

TRABATTELLI O SIMILI
(schema di montaggio tipo
dei pannelli)

LEGENDA CANTIERE

PRESCRIZIONI
GENERALI
POSA CAVIDOTTI

SEGNALETICA DI CANTIERE

del preposto.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - FASE DI SCAVO
- Delimitare preliminarmente l'area di scavo ed adottare idonee misure di protezione fronte scavo;
- Non accumulare a bordo scavo il materiale di risulta;
- Posizionare idonee lastre di acciaio in corrispondenza dell'attraversamento stradale, assicurando la viabilità
dei mezzi di cantiere.

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO - POSA CAVI
- Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di movimentazione delle bobine e durante la fase
di posa dei cavi;
- Delimitare la zona durante la fase di scarico delle bobine, verificare la portata delle autogrù, adottare idonei
sistemi di blocco;
- Utilizzare alzabobine idonee alla dimensione e peso delle bobine;
- Utilizzare rulli portacavo;
- Utilizzare idonee apparecchiature tira-cavo per il passaggio dei cavi.

ASTANTERIA
Contenuti minimi:
- Armadietto contenente presidi medicali;
- Barella pieghevole in alluminio;
- Trousse leva schegge;
- Kit lavaocchi per primo soccorso;
- Rianimator manuale in valigetta;
- Estintore CO2;
- Elenco telefoni utili di emergenza.

EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- Sarà cura di ogni impresa nominare un addetto al primo soccorso, emergenza incendio ed evacuazione,
nonché un preposto tra i lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa per il cantiere in oggetto.
- Sarà cura del CSE assieme agli addetti di ciascuna impresa presente predisporre procedure
comportamentali da seguire in caso di emergenza, e verificare lo svolgimento di riunioni di formazione all'interno
delle singole ditte, mirate alla conoscenza delle prescrizioni stabilite;
- il CSE verificherà la presenza di un elenco dei numeri di telefono per le emrgenze e del personale addetto
alle emergenze, primo soccorso.
- Verificherà la presenza degli estintori all'interno del cantiere;
- Verificherà la presenza delle cassette di primo soccorso/medicazione;
- Assicurerà che la zona di accesso all'astanteria sia sempre sgombra da mezzi/attrezzature per facilitare
l'ingresso dei mezzi di soccorso.
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