



VCC ORISTANO 2 Srl

REGIONE SARDEGNA
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (OR)



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI
POTENZA PARI A 75.000 kW
"Crastu Furones"

Valutazione di Impatto Ambientale artt.23-24-25 D.Lgs. 152/2006

CON.03

Elaborato di Progetto

PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO

Committente:
VCC Oristano 2 Srl
Via O.Ranelletti, 281 - 67043 - Celano (AQ)
P.IVA e C.F.: 01602470666
PEC: vcc.oristano.2.srl@pec.it

PROGETTO REDATTO DA: Gamma Srl

Progettista:
Prof. Ing. Marco Trapanese
Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo N. 6946

Data:
18/05/2022

Rev.00

SCALA -

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

DESCRIZIONE	IMPORTI IVA ESCLUSA	IVA %	IMPORTI IVA COMPRESA
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) interventi previsti	€ 70.180.521,80	10	€ 77.198.573,90
A.2) oneri di sicurezza 1% degli interventi previsti	€ 701.805,22	10	€ 771.985,75
A.3) opere di mitigazione	€ 240.000,00	10	€ 264.000,00
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 405.000,00	10	€ 445.500,00
A.5) opere connesse			
TOTALE A	€ 71.527.327,02	10	€ 78.680.059,65
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 490.000,00	22	€ 597.800,00
B.2) spese consulenza e supporto tecnico	€ 55.000,00	22	€ 67.100,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 45.000,00	22	€ 54.900,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 55.000,00	22	€ 67.100,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 20.000,00	22	€ 24.400,00
B.6) Imprevisti	€ 50.000,00	22	€ 61.000,00
B.7) Spese varie			
TOTALE B	€ 715.000,00		€ 872.300,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
Valore complessivo dell'opera Totale A+B+C	€ 72.242.327,02		€ 79.552.359,65

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORI	IMPORTO IVA ESCLUSA(€)
1 VIABILITA'	1.481.544,00
2 FONDAZIONI	4.547.082,19
3 CAVIDOTTI E CAVI	1.748.700,00
5 STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	2.550.000,00
6 AEROGENERATORI (FORNITURA E COLLOCAZIONE)	61.200.000,00
Totale Opere	71.527.327,02