

BENTU Energy Srl

[Agosto 2022]

Parco Eolico BENTU sito nel Comune di Thiesi

Quadro Economico



Regione Autonoma
della Sardegna



Comune di
Thiesi



Committente:

BENTU ENERGY Srl

Bentu Energy Srl
Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 15802451003

Titolo del Progetto:

Parco Eolico BENTU sito nel Comune di Thiesi

Documento:

QUADRO ECONOMICO

N° Documento:

IT-VesBen-CLP-CIV-TR-07

**STUDIO DI
PROGETTAZIONE
ING. MAURIZIO CONTU**

Via Portoscals, 33
09124 Cagliari (CA)
Tel. +39 070 4511580
Mob. +39 3388487648
e-mail: contumaurizio@gmail.com

Progettista:

Ing. Maurizio Contu



Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	05.08.2022	Prima emissione			

BENTU Energy Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesBen-CLP-CIV-TR-07	Rev 0	Pagina 3 di 3
------------------	---------------------	------------------------------------	-------	------------------

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	52 336 039,89 €	10%	57 569 643,88 €
A.2) Oneri di sicurezza	982 372,56 €	10%	1 080 609,81 €
A.3) Opere di mitigazione	603 550,00 €	10%	663 905,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale (* incluse nella voce B1)	- €	10%	- €
A.5) Opere connesse	- €	10%	- €
TOTALE A	53 921 962,45 €		59 314 158,69 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	243 420,00 €	22%	296 972,40 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	20 000,00 €	22%	24 400,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25 000,00 €	22%	30 500,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	12 000,00 €	22%	14 640,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	12 016,80 €	22%	14 660,50 €
B.6) Imprevisti (* riferiti a voce A.1)	523 360,40 €	10%	575 696,44 €
B.7) Spese varie	50 000,00 €	22%	61 000,00 €
TOTALE B	885 797,20 €		1 017 869,33 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	- €		- €
"Valore complessivo dell'opera"	54 807 759,65 €		60 332 028,03 €
TOTALE (A + B + C)			