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Ing. Nicola Sollai - Strutturista
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Ing. Michele Pigliaru - Elettrico 
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 

 
 Capitolo - Sotto Stazione elettrica utente 
 
 Sottocapitolo - Opere edili 

       

53 
N.P.099 

(C) 
 

Realizzazione di recinzione lungo il perimetro esterno 
della sottostazione stazioni con dei pannelli tipo "chiusi” in 
elementi prefabbricati di altezza di 2.50 m dal p.c.. Sono 
compresi gli oneri per la realizzazione delle fondazioni, la 
posa in opera dei pannelli con l'ausilio di mezzi meccanici  
e i cancelli per accedere alla struttura, tutto realizzato a 
regola d'arte. 

 
 

       

 recinzione 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 
45.000,00 

€ 
45.000,00 € 

 
   
 

       

 Totale Opere edili         45.000,00 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Sotto Stazione elettrica utente 
 
 Sottocapitolo - Impianti e opere elettromeccaniche 

       

14 
N.P.010 

(C) 
 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE 
TRIFSE AT/MT 40-63 MVA, compreso di trasporto in sito, 

carico e scarico, collocazione e bloccaggio meccanico nel 
blocco di fondazione (compreso) connessioni elettriche 
alla rete,  materiali di consumo, carpenteria, morsettiera, 
collaudo finale, oltre ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a regola dell'arte. 

 
 

       

 SSEU 3,000    3,00   

 Sommano (cad.)     3,00 
370.000,0

0 € 
1.110.000,00 € 

 
   

 
       

25 
N.P.015 

(C) 
 

Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per 
nuova SSEU (Sottostazione Elettrica Utente in area 
Terna), compreso trasporti, noli di mezzi di supporto, 
manodopera specializzata, minuteria occorrente, pulizia 
del cantiere ed ognia ltro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

 

       

 SSEU 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 
850.000,0

0 € 
2.550.000,00 € 

 
   
 

       

27 
N.P.016 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera cabina di arrivo linee MT dal 
parco eolico presente nella SSEU struttura prefabbricata 
in CLS, compresa di quadri elettrici MT. Compreso 
trasformatore 100kVA 30/0,4 kV MT/BT per gli ausiliari di 
impianto. Cabina suddivisa in locale misure, locale 
telecontrollo, locale quadri, locale trsformatore e locale 
servizi. Sono compresi nella voce il trasporto in sito, i 
mezzi di supporto necessari, cablaggio e tutta la 
manodopera occorrente, minuteria varia e quant'altro 
necessario per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 

 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
189.850,0

0 € 
189.850,00 € 

 
   
 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Totale Impianti e opere elettromeccaniche         3.849.850,00 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 

 
 
 Capitolo - Sotto Stazione elettrica utente 
 
 Sottocapitolo - Scavi e Riporti 

       

50 
SAR22_PF.
0001.0002.0

001 
(C) 

 

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi 
natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, 
per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa 
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per 
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere 
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; 
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a 
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e 
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In 
terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o 
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 

rocce dure e tenere. 

 
 

       

 scavo SSEU 6525,000    6525,00   

 Sommano (m³)     6525,00 4,17 € 27.209,25 € 

 
   

 
       

52 
SAR22_PF.
0006.0001.0

052_m 
(C) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle 
sagome prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di 
materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 
ed eventualmente anche A4 secondo le norme UNI 
10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o 
uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, 
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate 
dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo 
compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito non 
superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale 
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità 
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 
MPa. Compresa trasporto eventuale stoccaggio in 
cantiere e successiva ripresa altresì comprese le 
campionature significative e le analisi geotecniche di 
caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 

preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura 
del terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla 
Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 
l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle 
scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a 
strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli 
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 
ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri 
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura 
e profilatura del corpo arginale secondo le sagome 
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla 
costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati 
i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza 
di eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di 
sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per 
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su 
piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista 
eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla 
D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato in 
opera. 

 
 

       

 Rilevato SSEU 3915,000    3915,00   

 Sommano (m³)     3915,00 34,24 € 134.049,60 € 



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   
 

       

 Totale Scavi e Riporti         161.258,85 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Aerogeneratori 
 
 Sottocapitolo - Opere edili 

       

36 
SAR22_PF.

0004.0001.0
002 
(M) 

 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, 
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A 

TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E 
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con 
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una 
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino 
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed 
eventuali armature metalliche; classe di resistenza 
caratteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 

206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida 
Consiglio Sup. LLPP. 

 

 

       

 Magrone per 29 aerogeneratori 29,000 483,000  0,100 1400,70   

 Sommano (m³)     1400,70 206,90 € 289.804,83 € 

 
   
 

       

37 
SAR22_PF.
0004.0001.0

009 
(M) 

 

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in 
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con 
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una 
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino 
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite 
casseforme da compensarsi a parte, compresa la 
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature 

metalliche;  classe di resistenza caratteristica C25/30 a 
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al 
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - 
classe di esposizione XC1 - XC2 

 
 

       

 Calcestruzzo per plinto aerogeneratore 29,000 865,000   25085,00   

 Sommano (m³)     25085,00 220,29 € 5.525.974,65 € 

 
   
 

       

38 
SAR22_PF.
0008.0002.0

003 
(M) 

 

Ferro per cemento armato  - ACCIAIO PER ARMATURA 
DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, 
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, 
rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con 
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e 
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature 

con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle 
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali 
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle 
certificazioni di legge. 

 

 

       

 Armatura per plinto 29,000   
103800,0

00 
3010200,00   

 Sommano (kg)     3010200,00 2,78 € 8.368.356,00 € 

 
   
 

       

39 
N.P.018 

(M) 
 

Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su 
isolatori 
 Sezione 30x4 mm 

 
 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Elettrodotto di terra della fondazione  29,000 220,000   6380,00   

 Elettrodotto di terra esterno 29,000 72,000   2088,00   

 Elettrodotto di terra interni ed esterni 29,000 15,000   435,00   

 Sommano (m)     8903,00 38,84 € 345.792,52 € 

 
   

 
       

40 
SAR22_PF.
0009.0001.0

058 
(M) 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE 
CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI 
INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e 
di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, 
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 
160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. 
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla 
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del 
cavidotto. 

 
 

       

 
Predisposizione passaggio cavi all'interno del plinto 
(Np=2*29) 

58,000 20,000   1160,00   

 Sommano (m)     1160,00 10,17 € 11.797,20 € 

 
   
 

       

41 
SAR22_PF.
0008.0001.0

011 
(M) 

 

CASSEFORME in acciao a telaio  leggera, modularità di 
25 cm con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75 m e 
larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e 0,25. Altezza di ingombro 
di cm 10 cm. , il pannello di rivestimento a contatto con il 
calcestruzzo  è costituito da fogli di betulla incrociati e 
incollati spessore di 15 mm con film fenolico in entrambe 

le facce ,completo di accessori per l'assemblaggio quali, 
morse,puntelli di messa a piombo e bracci,mensole di 
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di 
sollevamento portata max 500 Kg,pressione idrostatica 
con altezze di getto fino a 3,0 m conformemente alla DIN 
18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è 
ammessa una pressione di 60 kN/m2 conformemente alla 
DIN 18202, tabella 3, riga 6.  per getti di calcestruzzo 
semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali 
plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee, 
etc..Comprese , chioderie, collegamenti, sfridi e 

disarmanti. compreso altresì il disarmo, la pulitura e il 
riaccatastamento. da valutare per l'effettiva superficie dei 
casseri a contatto con il getto 

 
 

       

 Casseforme per plinto aerogeneratore 29,000 77,870  2,650 5984,31   

 Sommano (m²)     5984,31 28,33 € 169.535,50 € 

 
   
 

       

 Totale Opere edili         14.711.260,70 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Aerogeneratori 
 

 Sottocapitolo - Scavi e riporti 

       

29 
SAR22_PF.
0001.0002.0

001 
(M) 

 

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi 
natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, 
per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa 
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per 
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere 
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; 
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a 

rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e 
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In 
terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o 
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 
 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Scavo piazzola E01 356,000    356,00   

 Scavo piazzola E02 3352,000    3352,00   

 Scavo piazzola E03 2800,000    2800,00   

 Scavo piazzola E04 
10082,00

0 
   10082,00   

 Scavo piazzola E05 2430,000    2430,00   

 Scavo piazzola E06 4168,000    4168,00   

 Scavo piazzola E07 4454,000    4454,00   

 Scavo piazzola E08 736,000    736,00   

 Scavo piazzola E09 1527,000    1527,00   

 Scavo piazzola E10 1980,000    1980,00   

 Scavo piazzola E11 541,000    541,00   

 Scavo piazzola E12 1473,000    1473,00   

 Scavo piazzola E13 6132,000    6132,00   

 Scavo piazzola E14 5595,000    5595,00   

 Scavo piazzola E15 3481,000    3481,00   

 Scavo piazzola E16 3890,000    3890,00   

 Scavo piazzola E17 1074,000    1074,00   

 Scavo piazzola E18 1938,000    1938,00   

 Scavo piazzola E19 704,000    704,00   

 Scavo piazzola E20 4582,000    4582,00   

 Scavo piazzola E21 6411,000    6411,00   

 Scavo piazzola E22 1051,000    1051,00   

 Scavo piazzola E23 5171,000    5171,00   

 Scavo piazzola E24 1574,000    1574,00   

 Scavo piazzola E25 2554,000    2554,00   

 Scavo piazzola E26 872,000    872,00   

 Scavo piazzola E27 1213,000    1213,00   

 Scavo piazzola E28 1548,000    1548,00   

 Scavo piazzola E29 2577,000    2577,00   

 Sommano (m³)     84266,00 4,17 € 351.389,22 € 

 
   
 

       

30 
SAR22_PF.
0006.0001.0

052_m 
(M) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle 
sagome prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di 
materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 
ed eventualmente anche A4 secondo le norme UNI 
10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o 
uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, 
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate 
dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo 
compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito non 
superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale 
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità 
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 
MPa. Compresa trasporto eventuale stoccaggio in 
cantiere e successiva ripresa altresì comprese le 
campionature significative e le analisi geotecniche di 
caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura 
del terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla 
Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 
l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle 
scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a 
strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli 
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 
ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri 
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura 
e profilatura del corpo arginale secondo le sagome 
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla 
costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati 

i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza 
di eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di 
sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per 
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su 
piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista 
eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla 
D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato in 
opera. 

 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Rilevato piazzola E01 806,000    806,00   

 Rilevato piazzola E02 812,500    812,50   

 Rilevato piazzola E03 2147,000    2147,00   

 Rilevato piazzola E04 1872,000    1872,00   

 Rilevato piazzola E05 1721,850    1721,85   

 Rilevato piazzola E06 631,000    631,00   

 Rilevato piazzola E07 550,000    550,00   

 Rilevato piazzola E08 2253,000    2253,00   

 Rilevato piazzola E09 2639,000    2639,00   

 Rilevato piazzola E10 365,000    365,00   

 Rilevato piazzola E11 1225,450    1225,45   

 Rilevato piazzola E12 521,000    521,00   

 Rilevato piazzola E13 391,000    391,00   

 Rilevato piazzola E14 309,000    309,00   

 Rilevato piazzola E15 116,000    116,00   

 Rilevato piazzola E16 1004,000    1004,00   

 Rilevato piazzola E17 1106,000    1106,00   

 Rilevato piazzola E18 84,000    84,00   

 Rilevato piazzola E19 2069,000    2069,00   

 Rilevato piazzola E20 373,000    373,00   

 Rilevato piazzola E21 171,000    171,00   

 Rilevato piazzola E22 1187,550    1187,55   

 Rilevato piazzola E23 2411,000    2411,00   

 Rilevato piazzola E24 324,000    324,00   

 Rilevato piazzola E25 756,000    756,00   

 Rilevato piazzola E26 2058,880    2058,88   

 Rilevato piazzola E27 1786,000    1786,00   

 Rilevato piazzola E28 1456,000    1456,00   

 Rilevato piazzola E29 70,000    70,00   

 Sommano (m³)     31216,23 34,24 € 1.068.843,72 € 

 
   
 

       

31 
SAR22_PF.
0001.0002.0

009 
(C) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con 
materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a 
strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle 
terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, 
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura 
delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, 
degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, 
esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. 
Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento 

 
 

       

 
Materiale da scavo usato per la formazione del rilevato  
nello stesso sito 

40172,77
0 

   40172,77   

 Sommano (m³)     40172,77 2,44 € 98.021,56 € 

 
   
 

       

32 
SAR22_PF.
0001.0002.0

044 
(M) 

 

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a 
vuoto 

 
 

       

 Materiale in esubero piazzola 
11295,00

0 
   11295,00   

 Sommano (m³)     11295,00 8,75 € 98.831,25 € 

 
   
 

       

33 
SAR22_PF.
0001.0002.0

001 
(M) 

 

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi 
natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, 
per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa 
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per 
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere 
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; 
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a 
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e 
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In 
terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o 
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 
 

 Scavo plinto E01 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E02 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E03 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E04 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E05 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E06 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E07 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E08 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E09 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E10 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E11 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E12  2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E13  2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E14 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E15 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E16 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E17 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E18 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E19  2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E20 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E21 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E22 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E23 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E24 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E25 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E26 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E27 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E28 2044,500    2044,50   

 Scavo plinto E29 2044,500    2044,50   

 Sommano (m³)     59290,50 4,17 € 247.241,39 € 

 
   
 

       

34 
SAR22_PF.
0006.0001.0

052_m 
(M) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle 
sagome prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di 
materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 
ed eventualmente anche A4 secondo le norme UNI 
10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o 
uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, 
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate 
dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo 
compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito non 
superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale 
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità 
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 
MPa. Compresa trasporto eventuale stoccaggio in 
cantiere e successiva ripresa altresì comprese le 
campionature significative e le analisi geotecniche di 

caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura 
del terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla 
Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 
l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle 
scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a 
strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli 
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 

ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri 
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura 
e profilatura del corpo arginale secondo le sagome 
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla 
costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati 
i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza 
di eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per 
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su 
piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista 
eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla 
D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato in 
opera. 

 
 

 Rinterro plinto E01 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E02 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E03 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E04 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E05 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E06 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E07 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E08 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E09 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E10 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E11 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E12 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E13 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E14 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E15 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E16 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E17 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E18 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E19 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E20 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E21 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E22 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E23 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E24 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E25 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E26 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E27 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E28 1093,000    1093,00   

 Rinterro plinto E29 1093,000    1093,00   

 Sommano (m³)     31697,00 34,24 € 1.085.305,28 € 

 
   
 

       

35 
SAR22_PF.
0001.0002.0

044 
(M) 

 

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a 
vuoto 

 

 

       

 Materiale in esubero plinto 
27593,50

0 
   27593,50   

 Sommano (m³)     27593,50 8,75 € 241.443,13 € 

 
   

 
       

 Totale Scavi e riporti         3.191.075,55 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Aerogeneratori 
 
 Sottocapitolo - WTG 

       

28 
N.P.011 

(C) 
 

Fornitura, trasporto, montaggio e cablaggio di 
aerogeneratore tipo NORDEX N163. altezza hub 118m, 
potenza 5,3 MW, compreso di commissioning e ogni 
onere magistero per garantire il corretto funzionamento 
dell'aerogeneratore. 

 

 

       

  29,000    29,00   

 Sommano (cad)     29,00 
3.900.000,

00 € 
113.100.000,00 € 

 
   
 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Totale WTG         113.100.000,00 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 

 
 
 Capitolo - Rete interna MT 
 
 Sottocapitolo - Cavo 

       

7 
SAR22_PF.
0006.0001.0

052_m 
(M) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle 
sagome prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di 
materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 
ed eventualmente anche A4 secondo le norme UNI 
10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o 
uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, 
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate 
dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo 
compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito non 
superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale 
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità 
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 

MPa. Compresa trasporto eventuale stoccaggio in 
cantiere e successiva ripresa altresì comprese le 
campionature significative e le analisi geotecniche di 
caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura 
del terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla 
Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 
l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle 
scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a 

strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli 
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 
ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri 
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura 
e profilatura del corpo arginale secondo le sagome 
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla 
costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati 
i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza 
di eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di 
sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per 
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su 
piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista 
eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla 
D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato in 
opera. 

 
 

       

 Rilevato piazzola E01 824,600    824,60   

 Rilevato piazzola E02 189,000    189,00   

 Rilevato piazzola E03 972,000    972,00   

 Rilevato piazzola E04 871,600    871,60   

 Rilevato piazzola E05 622,500    622,50   

 Rilevato piazzola E06 865,000    865,00   

 Rilevato piazzola E07 443,200    443,20   

 Rilevato piazzola E08 791,800    791,80   

 Rilevato piazzola E09 740,800    740,80   

 Rilevato piazzola E10 272,400    272,40   

 Rilevato piazzola E11 874,200    874,20   

 Rilevato piazzola E12 525,600    525,60   

 Rilevato piazzola E13 248,800    248,80   

 Rilevato piazzola E14 172,800    172,80   

 Rilevato piazzola E15 156,000    156,00   

 Rilevato piazzola E16 424,400    424,40   

 Rilevato piazzola E17 732,200    732,20   

 Rilevato piazzola E18 193,800    193,80   

 Rilevato piazzola E19 905,200    905,20   

 Rilevato piazzola E20 412,000    412,00   

 Rilevato piazzola E21 219,200    219,20   

 Rilevato piazzola E22 511,600    511,60   

 Rilevato piazzola E23 751,200    751,20   

 Rilevato piazzola E24 503,200    503,20   

 Rilevato piazzola E25 632,000    632,00   

 Rilevato piazzola E26 479,000    479,00   

 Rilevato piazzola E27 919,600    919,60   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Rilevato piazzola E28 685,600    685,60   

 Rilevato piazzola E29 243,000    243,00   

 Sommano (m³)     16182,30 34,24 € 554.081,95 € 

 
   
 

       

8 
N.P.005 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV 
elicordato da  
120 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  

(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e 
messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

   
16887,00

0 
  16887,00   

 Sommano (m)     16887,00 19,15 € 323.386,05 € 

 
   

 
       

10 
N.P.003 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV 
elicordato da  
95 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e 
messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  

sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

   
31165,00

0 
  31165,00   

 Sommano (m)     31165,00 17,12 € 533.544,80 € 

 
   
 

       

11 
N.P.002 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV 
elicordato da  
150 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e 

messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

   
13609,00

0 
  13609,00   

 Sommano (m)     13609,00 21,29 € 289.735,61 € 

 
   

 
       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

12 
N.P.001 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV 
elicordato da  
185 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e 
messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  

occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

   4869,000   4869,00   

 Sommano (m)     4869,00 24,29 € 118.268,01 € 

 
   

 
       

13 
N.P.006 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV 
elicordato da  
240 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e 
messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  

preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

   
18870,00

0 
  18870,00   

 Sommano (m)     18870,00 27,13 € 511.943,10 € 

 
   
 

       

15 
N.P.004 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV 
elicordato da  
300 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e 
messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

 

       

   
18684,00

0 
  18684,00   

 Sommano (m)     18684,00 30,47 € 569.301,48 € 

 
   
 

       

16 

N.P007 
(M) 

 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da  

500 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e 
messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 
 

   
11575,00

0 
  11575,00   

 Sommano (m)     11575,00 37,27 € 431.400,25 € 

 
   
 

       

17 
SAR22_PF.
0009.0005.0

005 
(M) 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME 
NUDA sezione 70 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri 
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, 
rinfianchi ed al rinterro del cavo. 

 

 

       

 Impianto messa a terra   
49861,00

0 
  49861,00   

 Sommano (m)     49861,00 16,86 € 840.656,46 € 

 
   
 

       

22 
N.P.008 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12  
fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le  
opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto  
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e  
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola  
d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i  
costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

   
109719,0

00 
  109719,00   

 Sommano (m)     109719,00 6,75 € 740.603,25 € 

 
   

 
       

24 
N.P.009 

(M) 
 

Fornitura e realizzazione di giunto per cavo elettrico in 
media tensione, unipolare per cavi in alluminio da 120 a 
500 mmq per tensioni 18/30 kV 

 
 

       

 Lunghezza totale cavi / lunghezza cavo bobina 165,000    165,00   

 Sommano (cad)     165,00 165,00 € 27.225,00 € 

 
   
 

       

 Totale Cavo         4.940.145,96 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Rete interna MT 
 
 Sottocapitolo - Cavidotto 

       

1 
SAR22_PF.
0001.0010.0

001-M 

(M) 
 

Fresatura di pavimentazione stradale con idonea 
apparecchiatura. La suddetta lavorazione è utilizzata per 
la finitura su riparazioni di Condotte idriche, fognarie, gas 
e linee elettriche e telefoniche e tutti gli ALLACCI 

ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e 
compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura 
meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, 
con spessore medio di cm 3; - Pulizia del piano di posa 
eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e 
conferimento ad impianto autorizzato del materiale di 
risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da 
intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale 
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con 
voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

d'opera e le attrezzature necessarie per dare la 
lavorazione completa e finita a regola d'arte. 

 
 

 Posa cavo su strada asfaltata  
10720,00

0 
0,700 3,000 22512,00   

 Sommano (mq/cm)     22512,00 6,94 € 156.233,28 € 

 
   

 
       

2 
SAR22_PF.

0001.0010.0
009-M 

(M) 
 

Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i 
primi 3, di pavimentazione stradale eseguita con idonea 

apparecchiatura. La suddetta lavorazione è utilizzata per 
Rifacimento del manto stradale a tutta sezione. Nel 
prezzo sono comprese e compensate le seguenti 
lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino 
stradale esistente in cls o bitume, della larghezza 
complessiva della strada, con spessore medio di cm 1 
oltre i primi 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con 
spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad 
impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i 
relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI 
tutti gli oneri derivanti dall'eventuale 
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con 
voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano 
d'opera e le attrezzature necessarie per dare la 
lavorazione completa e finita a regola d'arte. 

 

 

       

 Posa cavo su strada asfaltata  
10720,00

0 
0,700 7,000 52528,00   

 Sommano (mq/cm)     52528,00 3,10 € 162.836,80 € 

 
   
 

       

3 
N.P. 013 

(M) 
 

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, 
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto 
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 
km. 

 
 

       

 Posa cavo su strada asfaltata  
10720,00

0 
0,700 0,300 2251,20   

 Sommano (mc)     2251,20 6,70 € 15.083,04 € 

 
   

 
       

4 
N.P.014 

(M) 
 

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale 
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito 
e messo in 
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli 
oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. 
Classe di 
resistenza C12/15 

 
 

       

 Posa cavo su strada asfaltata  
10720,00

0 
0,700 0,300 2251,20   

 Sommano (mc)     2251,20 111,80 € 251.684,16 € 

 
   
 

       

5 
SAR22_PF.

0001.0003.0
010 
(M) 

 

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER 
STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e 

pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme 
C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito 
impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione 
del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica in sequenza di strati dello spessore 
compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. 
Valutato per m³ compresso per strade urbane e 
extraurbane. 

 
 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Posa cavo su strada asfaltata  
10720,00

0 
  10720,00   

 Sommano (mq)     10720,00 258,96 € 2.776.051,20 € 

 
   
 

       

6 
SAR22_PF.
0001.0001.0

001 
(M) 

 

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con 
sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 
pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO 

 
 

       

 Posa cavo su strada asfaltata 2,000 
10720,00

0 
  21440,00   

 Sommano (m)     21440,00 2,12 € 45.452,80 € 

 
   
 

       

9 
SAR22_PF.

0001.0002.0
028 
(M) 

 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea 
per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per 

cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con 
qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 
dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno 
asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed 
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia 
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le 
rocce tenere e dure 

 
 

       

 Scavo per cavitotto MT  
49861,00

0 
0,700 1,500 52354,05   

 Sommano (m³)     52354,05 18,15 € 950.226,01 € 

 
   
 

       

18 
SAR22_PF.
0001.0004.0

007-M 
(M) 

 

ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante 
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo 
oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del 

cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in 
acciaio di spessore adeguato al carico di spinta 
sovrastante, lo smarino del materiale scavato ed il suo 
deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa 
nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il tutto 
eseguito in TERRENO MISTO con presenza di eventuali 
trovanti di diametro non superiori al ø 100 mm per un 
diametro di tubo in polietilene dal ø 300 sino al ø 1400. 
Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a 
parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di 
acque di falda, esecuzione della camera di spinta, i 
trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal 
materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; 
dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO MISTO CON 
TROVANTI MAX ø 100MM 

 
 

       

 Per tubo da 300 15,000 50,000   750,00   

 Per tubo da 500 8,000 50,000   400,00   

 Sommano (cm/ø/m)     1150,00 15,86 € 18.239,00 € 

 
   
 

       

19 
SAR22_PF.
0003.0002.0

017-M 
(M) 

 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione 
di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma 
UNI EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione per 
polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente 
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. 
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa 
in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con 
relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di 
carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione 
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di 
assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 
e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo 
DN 300 mm, PFA 10 bar 

 
 

   750,000   750,00   

 Sommano (m)     750,00 151,17 € 113.377,50 € 

 
   
 

       

20 
SAR22_PF.
0003.0002.0

017-M 
(M) 

 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione 
di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma 

UNI EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione per 
polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente 
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. 
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa 
in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 

17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con 
relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di 
carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione 
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di 
assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 
e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 

fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo 
DN 500 mm, PFA 10 bar 

 
 

       

   400,000   400,00   

 Sommano (m)     400,00 151,17 € 60.468,00 € 

 
   

 
       

21 
SAR22_PF.
0001.0002.0

041 
(M) 

 

RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E 
OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di 
reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee 
elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei 
provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima 
ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a 
compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il 
costipamento, valutato per la sezione teorica, con 

l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti 
nell’ambito del cantiere 

 

 

       

 Rinterro scavi per cavidotti MT  
49861,00

0 
0,700 1,500 52354,05   

 Sommano (m³)     52354,05 9,10 € 476.421,86 € 

 
   
 

       

 Totale Cavidotto         5.026.073,65 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Rete interna MT 
 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sottocapitolo - Cabina di raccolta 

23 

SAR22_PR.
0083.0001.0

012-M 
(C) 

 

Complesso cabina realizzata, cablata e certificata da 

unica azienda, composto da locale DG2061 realizzata 
secondo specifica Enel DG2061 fornito vuoto, dalle 
dimensioni di ingombro 9,50 x 2,50 x 2,55 h, diviso in due 
vani, predisposti per la posa degli scomparti MT e i relativi 
gruppi di misura. Completo di Plotta di copertura 
removibile per accesso alla vasca 1000x600; Plotta di 
copertura removibile per accesso alla vasca 600x600; 
N°2 Porte in VTR omologate Enel DS 918 / DS 919; N°2 
lampade di illuminazione, installate una nel vano misure e 
due nel vano consegna con Plafoniera stagna da E30W 

(tabella DY3021) del tipo a basso consumo energetico 
CFL (Compatta a fluorescenza) con potenza minima 30 
Watt; passante per cavi temporaneo 80mm; N°2 quadri 
elettrici per servizi ausiliari – omologati Enel - tipo 
DY3016/1 (con trasformatore di isolamento); N°2 
aspiratori eolici in acciaio inox approvati da Enel; N°2 
elementi di copertura cunicolo 690 X 250; N°2 griglie di 
areazione omologate Enel 1200x500; targa di 
identificazione; targa con indicato Schema di 
sollevamento; Manto impermeabilizzante prefabbricato 
costituito da membrana bitume-polimero flessibilità a 
freddo -10°C armata in filo di poliestere e rivestita 
superiormente con ardesia, spessore 4 mm (esclusa 
ardesia), sormontato dalla canaletta: N°4 canaletta uscita 
acqua piovana. Scomparti unità risalita cavi sinistra tipo 
RCU-L (L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata 
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mmq; traversa 
di ammarro cavi; sistema lampade presenza tensione in 
ingresso. Scomparti Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità 
con Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x 
P1070 x H1700mm) - LSC2A composto da Entrata cavi 
con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2; Manuale 
d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una 
chiave di linea libero in aperto e una chiave di linea libero 
in chiuso; Interblocco con una chiave di terra libero in 
aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella di 
bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di 
Protezione Generale; con funzioni (50-51-50N-51N) e 
comunicazione Mod Bus con porta RS485; TA di fase 
toroidale CEI 0-16; TA omopolare toroidale CEI 0-16; 
Gruppo di continuità UPS; Interruttore in vuoto 

multifunzione; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; 
Dispositivo meccanico di segnalazione per chiusura 
molle; Dispositivo meccanico di segnalazione per 
interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari 
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 
VAC; Bobina di minima tensione 230 VAC; Sistema 
lampade presenza tensione in uscita. Riferimenti 
Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) 
Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa 
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la 
connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT 

delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione 
pubblica di energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti 
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 
Norme tecniche per le costruzioni. Certificazioni: 
Dichiarazione di conformità alla Norma di prodotto; 
Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla 
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina 
prefabbricata in C.A.V; Attestato di qualificazione dello 
stabilimento rilasciato dal MM LL PP; Relazione a 

struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della 
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e 
produzione di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V. 
complete di apparecchiature elettromeccaniche; Calcoli 
strutturali come da deposito al Ministero o per il deposito 
al Genio Civile. 

 
 

       

  6,000    6,00   

 Sommano (a corpo)     6,00 
112.707,5

0 € 
676.245,00 € 

 
   
 

       

 Totale Cabina di raccolta         676.245,00 € 



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Adeguamenti viabilità interna del parco 

 
 Sottocapitolo - Scavi e riporti 

       

46 
SAR22_PF.
0001.0002.0

001 
(M) 

 

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi 
natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, 
per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa 
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per 
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere 
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; 
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a 
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e 
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In 
terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o 
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 
 

       

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E4 
(E1-E2-E3-E4) 

225,000   0,600 135,00   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E10 
(E5-E6-E7-E8-E9-E10) 

907,500   0,600 544,50   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E16 
(E11-E12-E13-E14-E15-E16) 

756,000   0,600 453,60   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E20 
(E17-E18-E19-E20) 

781,500   0,600 468,90   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo 
E21(E211-E22-2E3-E24) 

45,000   0,600 27,00   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E25 
(E25-E26-E27-E28-E29) 

145,500   0,600 87,30   

 Sommano (m³)     1716,30 4,17 € 7.156,97 € 

 
   
 

       

47 
SAR22_PF.
0006.0001.0

052_m 
(M) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle 
sagome prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di 
materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 

ed eventualmente anche A4 secondo le norme UNI 
10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o 
uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, 
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate 
dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo 
compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito non 
superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale 
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità 
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 

raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 
MPa. Compresa trasporto eventuale stoccaggio in 
cantiere e successiva ripresa altresì comprese le 
campionature significative e le analisi geotecniche di 
caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura 
del terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla 
Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 

l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle 
scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a 
strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli 
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 
ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri 
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura 
e profilatura del corpo arginale secondo le sagome 
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla 
costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati 
i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza 
di eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di 
sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per 
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su 
piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista 
eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla 
D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato in 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

opera. 

 

 

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E4 
(E1-E2-E3-E4) 

225,000   0,400 90,00   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E10 
(E5-E6-E7-E8-E9-E10) 

907,500   0,400 363,00   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E16 
(E11-E12-E13-E14-E15-E16) 

756,000   0,400 302,40   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E20 
(E17-E18-E19-E20) 

781,500   0,400 312,60   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo 
E21(E211-E22-2E3-E24) 

45,000   0,400 18,00   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E25 
(E25-E26-E27-E28-E29) 

145,500   0,400 58,20   

 Sommano (m³)     1144,20 34,24 € 39.177,41 € 

 
   
 

       

48 
SAR22_PF.
0001.0003.0

002 
(M) 

 

STRATO DI FONDAZIONE in misto granulare, eseguito 
con materiale provenienti dagli scavi, tout-venant di cava, 
ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria 

assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, 
limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità 
nullo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento 
per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a 
raggiungere almeno il 95% della massima densità 
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un 
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq 
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; 
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito 
dopo il costipamento 

 
 

       

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E4 
(E1-E2-E3-E4) 

225,000   0,200 45,00   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E10 
(E5-E6-E7-E8-E9-E10) 

907,500   0,200 181,50   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E16 
(E11-E12-E13-E14-E15-E16) 

756,000   0,200 151,20   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E20 
(E17-E18-E19-E20) 

781,500   0,200 156,30   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo 
E21(E211-E22-2E3-E24) 

45,000   0,200 9,00   

 
Strade da adeguare interne al parco (Gruppo E25 
(E25-E26-E27-E28-E29) 

145,500   0,200 29,10   

 Sommano (m³)     572,10 44,27 € 25.326,87 € 

 
   
 

       

 Totale Scavi e riporti         71.661,25 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 
 
 Capitolo - Strada di costruzione accesso aerogeneratore 
 
 Sottocapitolo - Scavi e riporti 

       

42 
SAR22_PF.

0001.0002.0
001 
(M) 

 

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi 
natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, 

per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa 
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per 
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere 
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; 
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a 
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e 
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In 

terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o 
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 
 

       

 Strada di accesso alla E01 93,000    93,00   

 Strada di accesso alla E02 887,000    887,00   

 Strada di accesso alla E03 255,000    255,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Strada di accesso alla E04 142,000    142,00   

 Strada di accesso alla E05 806,000    806,00   

 Strada di accesso alla E06 2736,000    2736,00   

 Strada di accesso alla E07 154,000    154,00   

 Strada di accesso alla E08 210,000    210,00   

 Strada di accesso alla E09     0,00   

 Strada di accesso alla E10     0,00   

 Strada di accesso alla  E11 123,000    123,00   

 Strada di accesso alla  E12     0,00   

 Strada di accesso alla  E13 361,000    361,00   

 Strada di accesso alla  E14 744,000    744,00   

 Strada di accesso alla  E15 766,000    766,00   

 Strada di accesso alla  E16     0,00   

 Strada di accesso alla  E17 27,000    27,00   

 Strada di accesso alla  E18 24,000    24,00   

 Strada di accesso alla  E19     0,00   

 Strada di accesso alla  E20 107,000    107,00   

 Strada di accesso alla  E21 361,000    361,00   

 Strada di accesso alla  E22 142,000    142,00   

 Strada di accesso alla  E23 1783,000    1783,00   

 Strada di accesso alla  E24 14,000    14,00   

 Strada di accesso alla  E25     0,00   

 Strada di accesso alla  E26 264,000    264,00   

 Strada di accesso alla  E27     0,00   

 Strada di accesso alla  E28     0,00   

 Strada di accesso alla  E29     0,00   

 Sommano (m³)     9999,00 4,17 € 41.695,83 € 

 
   
 

       

43 
SAR22_PF.
0006.0001.0

052_m 
(M) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle 
sagome prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di 
materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 
ed eventualmente anche A4 secondo le norme UNI 
10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o 
uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, 
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate 
dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo 
compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito non 
superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale 
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità 
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 
MPa. Compresa trasporto eventuale stoccaggio in 
cantiere e successiva ripresa altresì comprese le 
campionature significative e le analisi geotecniche di 
caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 

tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura 
del terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla 
Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 
l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle 
scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a 
strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli 
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 
ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri 
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura 
e profilatura del corpo arginale secondo le sagome 
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla 
costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati 
i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza 
di eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di 
sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per 
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su 
piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista 
eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla 
D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato in 
opera. 

 

 

       

 Rilevato strada di accesso piazzola E01 31,000    31,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E02 473,000    473,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E03 33,000    33,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Rilevato strada di accesso piazzola E04 150,000    150,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E05 175,000    175,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E06 374,000    374,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E07 55,000    55,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E08 139,000    139,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E09     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola  E10     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E11 26,000    26,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E12     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E13 46,000    46,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E14 174,000    174,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E15 62,000    62,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E16     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E17 139,000    139,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E18 25,000    25,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E19     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E20 26,000    26,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E21 9,000    9,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E22 38,000    38,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E23 2,000    2,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E24 80,000    80,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E25     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E26 8,000    8,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E27     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E28     0,00   

 Rilevato strada di accesso piazzola E29     0,00   

 
Rilevato per raccordo tra viabilità esistente e nuova strada 
di accesso 

2000,000    2000,00   

 Sommano (m³)     4065,00 34,24 € 139.185,60 € 

 
   
 

       

44 
SAR22_PF.
0001.0003.0

002 
(M) 

 

STRATO DI FONDAZIONE in misto granulare, eseguito 
con materiale provenienti dagli scavi, tout-venant di cava, 
ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria 
assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, 
limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità 
nullo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento 
per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a 
raggiungere almeno il 95% della massima densità 
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un 
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq 
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; 
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito 
dopo il costipamento 

 
 

       

 Strada di accesso alla piazzola E01 17,200    17,20   

 Strada di accesso alla piazzola E02 137,000    137,00   

 Strada di accesso alla piazzola E03 26,000    26,00   

 Strada di accesso alla piazzola E04 43,800    43,80   

 Strada di accesso alla piazzola E015 87,200    87,20   

 Strada di accesso alla piazzola E06 189,700    189,70   

 Strada di accesso alla piazzola E07 58,800    58,80   

 Strada di accesso alla piazzola E08 63,400    63,40   

 Strada di accesso alla piazzola E09     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E10     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E11 67,800    67,80   

 Strada di accesso alla piazzola E12     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E13 38,000    38,00   

 Strada di accesso alla piazzola E14 130,000    130,00   

 Strada di accesso alla piazzola E15 66,560    66,56   

 Strada di accesso alla piazzola E16     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E17 38,800    38,80   

 Strada di accesso alla piazzola E18 20,600    20,60   

 Strada di accesso alla piazzola E19     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E20 19,200    19,20   

 Strada di accesso alla piazzola E21 30,000    30,00   

 Strada di accesso alla piazzola E22 34,300    34,30   

 Strada di accesso alla piazzola E23 31,340    31,34   

 Strada di accesso alla piazzola E24 22,800    22,80   

 Strada di accesso alla piazzola E25     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E26 28,000    28,00   

 Strada di accesso alla piazzola E27     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E28     0,00   

 Strada di accesso alla piazzola E29     0,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m³)     1150,50 44,27 € 50.932,64 € 
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SAR22_PF.
0001.0002.0

044 
(M) 

 

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a 
vuoto 

 
 

       

 
Materiale in esubero strade di costruzione 
(Np=9999-4065-1150,50) 

4783,500    4783,50   

 Sommano (m³)     4783,50 8,75 € 41.855,63 € 

 
   
 

       

 Totale Scavi e riporti         273.669,70 € 

 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 

 
 Capitolo - Opere di ripristino ambientale 
 
 Sottocapitolo - Scavo e Riporti 

       

26 
SAR22_PF.
0001.0002.0

009 
(C) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con 
materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a 
strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle 
terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, 
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura 
delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, 

degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, 
esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. 
Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento 

 
 

       

 Materiale in esubero piazzola 
17182,00

0 
   17182,00   

 Sommano (m³)     17182,00 2,44 € 41.924,08 € 
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SAR22_PF.
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001 
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SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi 
natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, 
per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa 
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per 
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere 
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; 
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a 
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e 
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In 
terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o 
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 
 

       

 Scavo piazzola E01 70,000    70,00   

 Scavo piazzola E02 1800,000    1800,00   

 Scavo piazzola E03 1720,000    1720,00   

 Scavo piazzola E04 5100,000    5100,00   

 Scavo piazzola E05 1260,000    1260,00   

 Scavo piazzola E06 2807,000    2807,00   

 Scavo piazzola E07 3120,000    3120,00   

 Scavo piazzola E08 460,000    460,00   

 Scavo piazzola E09 850,000    850,00   

 Scavo piazzola E10 980,000    980,00   

 Scavo piazzola E11 220,000    220,00   

 Scavo piazzola E12 520,000    520,00   

 Scavo piazzola E13 200,000    200,00   

 Scavo piazzola E14 3195,000    3195,00   

 Scavo piazzola E15 2600,000    2600,00   

 Scavo piazzola E16 3194,000    3194,00   

 Scavo piazzola E17 640,000    640,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Scavo piazzola E18 1190,000    1190,00   

 Scavo piazzola E19 230,000    230,00   

 Scavo piazzola E20 2780,000    2780,00   

 Scavo piazzola E21 3700,000    3700,00   

 Scavo piazzola E22 750,000    750,00   

 Scavo piazzola E23 3470,000    3470,00   

 Scavo piazzola E24 815,000    815,00   

 Scavo piazzola E25 1190,000    1190,00   

 Scavo piazzola E26 270,000    270,00   

 Scavo piazzola E27 725,000    725,00   

 Scavo piazzola E28 980,000    980,00   

 Scavo piazzola E29 1468,000    1468,00   

 Sommano (m³)     46304,00 4,17 € 193.087,68 € 
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SAR22_PF.
0006.0001.0

052_m 
(M) 

 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle 
sagome prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di 
materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 
ed eventualmente anche A4 secondo le norme UNI 
10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o 
uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, 
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate 
dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo 
compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito non 
superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale 
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità 
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 

MPa. Compresa trasporto eventuale stoccaggio in 
cantiere e successiva ripresa altresì comprese le 
campionature significative e le analisi geotecniche di 
caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura 
del terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla 
Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 
l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle 
scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a 
strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli 
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 
ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri 
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura 
e profilatura del corpo arginale secondo le sagome 
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla 
costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati 

i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza 
di eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di 
sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per 
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su 
piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista 
eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla 
D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato in 
opera. 

 
 

       

 Rilevato piazzola E01 320,000    320,00   

 Rilevato piazzola E02 450,000    450,00   

 Rilevato piazzola E03 3300,000    3300,00   

 Rilevato piazzola E04 2100,000    2100,00   

 Rilevato piazzola E05 740,000    740,00   

 Rilevato piazzola E06 258,000    258,00   

 Rilevato piazzola E07 354,000    354,00   

 Rilevato piazzola E08 2100,000    2100,00   

 Rilevato piazzola E09 965,000    965,00   

 Rilevato piazzola E10 752,000    752,00   

 Rilevato piazzola E11 970,000    970,00   

 Rilevato piazzola E12 807,000    807,00   

 Rilevato piazzola E13 2100,000    2100,00   

 Rilevato piazzola E14 50,000    50,00   

 Rilevato piazzola E15 20,000    20,00   

 Rilevato piazzola E16 870,000    870,00   

 Rilevato piazzola E17 960,000    960,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Rilevato piazzola E18 20,000    20,00   

 Rilevato piazzola E19 2130,000    2130,00   

 Rilevato piazzola E20 70,000    70,00   

 Rilevato piazzola E21 20,000    20,00   

 Rilevato piazzola E22 810,000    810,00   

 Rilevato piazzola E23 3100,000    3100,00   

 Rilevato piazzola E24 80,000    80,00   

 Rilevato piazzola E25 720,000    720,00   

 Rilevato piazzola E26 1700,000    1700,00   

 Rilevato piazzola E27 2356,000    2356,00   

 Rilevato piazzola E28 980,000    980,00   

 Rilevato piazzola E29 20,000    20,00   

 Sommano (m³)     29122,00 34,24 € 997.137,28 € 

 
   

 
       

 Totale Scavo e Riporti       1.232.149,04 € 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   143.604.726,90 € 

 Totale Sicurezza Ordinaria   3.673.662,80 € 

 Totale Sicurezza Speciale   0,00 € 

 Totale Sicurezza   3.673.662,80 € 

 Totale progetto   147.278.389,70 € 

     

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI    

 Opere Utente    

  Sotto Stazione elettrica utente    

  Opere edili   45.000,00 € 

  Impianti e opere elettromeccaniche   3.849.850,00 € 

  Scavi e Riporti   161.258,85 € 

  Aerogeneratori    

  Opere edili   14.711.260,70 € 

  Scavi e riporti   3.191.075,55 € 

  WTG   113.100.000,00 € 

  Rete interna MT    

  Cavo   4.940.145,96 € 

  Cavidotto   5.026.073,65 € 

  Cabina di raccolta   676.245,00 € 

  Adeguamenti viabilità interna del parco    

  Scavi e riporti   71.661,25 € 

  Strada di costruzione accesso aerogeneratore    

  Scavi e riporti   273.669,70 € 

  Opere di ripristino ambientale    

  Scavo e Riporti   1.232.149,04 € 

 Totale Capitolo Opere Utente €   147.278.389,70 € 

     

     

 
 

 
  

 



 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

Voci a Misura 

1 N.P. 013 
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso 
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. 
 

mc 6,70 

2 N.P.001 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato da  
185 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  

materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  

preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  

occorrenti nelle connessioni. 
 

m 24,29 

3 N.P.002 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato da  

150 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  

(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  

sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 
 

m 21,29 

4 N.P.003 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato da  
95 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  

collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  

cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  

inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 
 

m 17,12 

5 N.P.004 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato da  

300 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  

(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  

sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

m 30,47 

6 N.P.005 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato da  
120 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  

collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  

m 19,15 
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in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  

sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

7 N.P.006 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato da  
240 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  

dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  

in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  

completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 
 

m 27,13 

8 N.P.008 

Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12  
fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  

materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le  
opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto  
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e  

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola  
d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i  
costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 
 

m 6,75 

9 N.P.009 
Fornitura e realizzazione di giunto per cavo elettrico in media tensione, unipolare per cavi in 
alluminio da 120 a 500 mmq per tensioni 18/30 kV 
 

cad 165,00 

10 N.P.014 

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D 

max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in 
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli 
oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di 
resistenza C12/15 

 

mc 111,80 

11 N.P.018 
Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori 
 Sezione 30x4 mm 

 

m 38,84 

12 N.P007 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da  
500 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  

collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  

cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  

inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 
 

m 37,27 

13 
SAR22_PF.0001.00
01.0001 

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una 

profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 

m 2,12 

14 
SAR22_PF.0001.00

02.0001 

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in 

presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 
l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per 
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto 
dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su 

automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno 
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; 

escluso rocce dure e tenere. 

m³ 4,17 
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15 
SAR22_PF.0001.00
02.0028 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di 
qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in 
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno 

di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e 
dure 
 

m³ 18,15 

16 
SAR22_PF.0001.00
02.0041 

RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei 

manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la 
formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il 
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi 

eseguiti nell’ambito del cantiere 
 

m³ 9,10 

17 
SAR22_PF.0001.00

02.0044 

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km 

compreso il ritorno a vuoto 
 

m³ 8,75 

18 
SAR22_PF.0001.00
03.0002 

STRATO DI FONDAZIONE in misto granulare, eseguito con materiale provenienti dagli scavi, 
tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, 

dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di 
plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima 
ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata 
nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq 

ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo 
misurato a spessore finito dopo il costipamento 
 

m³ 44,27 

19 
SAR22_PF.0001.00
03.0010 

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da 

graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, 
impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 
4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello 
spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per 

strade urbane e extraurbane. 
 

mq 258,96 

20 
SAR22_PF.0001.00

04.0007-M 

ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione orizzontale con la tecnica 
spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento 

millimetrico del tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo 
smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in 
alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il tutto eseguito in TERRENO 
MISTO con presenza di eventuali trovanti di diametro non superiori al ø 100 mm per un 

diametro di tubo in polietilene dal ø 300 sino al ø 1400. Nella voce sono esclusi e verranno 
compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda, 
esecuzione della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal 
materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO 

MISTO CON TROVANTI MAX ø 100MM 
 

cm/ø/m 15,86 

21 
SAR22_PF.0001.00

10.0001-M 

Fresatura di pavimentazione stradale con idonea apparecchiatura. La suddetta lavorazione è 

utilizzata per la finitura su riparazioni di Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e 
telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le 
seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o 
bitume, con spessore medio di cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice 

meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi 
i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale 
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre compresa nella 
voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a 

regola d'arte. 
 

mq/cm 6,94 

22 
SAR22_PF.0001.00

10.0009-M 

Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3, di pavimentazione stradale 
eseguita con idonea apparecchiatura. La suddetta lavorazione è utilizzata per Rifacimento del 

manto stradale a tutta sezione. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni 
e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza 
complessiva della strada, con spessore medio di cm 1 oltre i primi 3; - Pulizia del piano di posa 
eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del 

materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli 
oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a 
parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la 
lavorazione completa e finita a regola d'arte. 

 

mq/cm 3,10 

23 
SAR22_PF.0003.00
02.0017-M 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per 
condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni 

saranno prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle 

m 151,17 
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prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 
102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di 

qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I 
tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 

condotte ed ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime 
di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il 
materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in 

opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 300 mm, PFA 10 bar 
 

24 
SAR22_PF.0003.00
02.0017-M 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per 

condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni 
saranno prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 

102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I 
tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 

Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime 

di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il 
materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in 
opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 500 mm, PFA 10 bar 
 

m 151,17 

25 
SAR22_PF.0004.00

01.0002 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, 
MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI 
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato 
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con 

autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se 
entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature 
metalliche; classe di resistenza caratteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, 
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. 

 

m³ 206,90 

26 
SAR22_PF.0004.00
01.0009 

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente 
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm 
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza 

l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino 
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, 
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche;  classe di 
resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 

17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 
 

m³ 220,29 

27 
SAR22_PF.0006.00
01.0052_m 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle sagome prescritte, mediante FORNITURA 
e/o utilizzo di materiale da scavo o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche 

A4 secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o uguale a 
28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, proveniente da cave di prestito autorizzate e 
accettate dalla Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 14-16 t in strati 
dello spessore finito non superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento 

od essicamento per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in 
volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello raggiunto nella prova AASHO modificata e 
un modulo di deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. Compresa trasporto 
eventuale stoccaggio in cantiere e successiva ripresa altresì comprese le campionature 

significative e le analisi geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi 
su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi tutti gli oneri prescritti ed in particolare i 
seguenti: a) - la preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del terreno superficiale 
per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) - 

l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) 
- la costruzione a strati dello spessore di cm 25-30 da compattare con rulli costipatori di peso e 
caratteristiche adeguate al materiale; d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado 
ottimo di umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di capitolato ed in particolare: 

la sagomatura e profilatura del corpo arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura 
eseguita successivamente alla costipazione delle parti più estreme del corpo arginale e 
qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. Sono altresì 
compresi e compensati i maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di eventuali 

geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese 
per l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in sito ed ogni 
altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ 
di materiale costipato e valutato in opera. 

m³ 34,24 
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28 
SAR22_PF.0008.00
01.0011 

CASSEFORME in acciao a telaio  leggera, modularità di 25 cm con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 
e 0,75 m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e 0,25. Altezza di ingombro di cm 10 cm. , il pannello 
di rivestimento a contatto con il calcestruzzo  è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati 
spessore di 15 mm con film fenolico in entrambe le facce ,completo di accessori per 

l'assemblaggio quali, morse,puntelli di messa a piombo e bracci,mensole di servizio per il getto 
,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 500 Kg,pressione idrostatica 
con altezze di getto fino a 3,0 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di 
altezze superiori è ammessa una pressione di 60 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 

3, riga 6.  per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali 
plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese , chioderie, collegamenti, sfridi e 
disarmanti. compreso altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da valutare per 
l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto 

 

m² 28,33 

29 
SAR22_PF.0008.00
02.0003 

Ferro per cemento armato  - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente 
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui 

al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, 
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle 
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle 
certificazioni di legge. 

 

kg 2,78 

30 
SAR22_PF.0009.00
01.0058 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER 
CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo 

normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, 
esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo 
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. 
 

m 10,17 

31 
SAR22_PF.0009.00
05.0005 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 70 mmq. Dato in opera 
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del 
cavo. 
 

m 16,86 

Voci a Corpo 

32 N.P.010 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE TRIFSE AT/MT 40-63 MVA, 
compreso di trasporto in sito, carico e scarico, collocazione e bloccaggio meccanico nel blocco 

di fondazione (compreso) connessioni elettriche alla rete,  materiali di consumo, carpenteria, 
morsettiera, collaudo finale, oltre ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
regola dell'arte. 
 

cad. 370.000,00 

33 N.P.011 

Fornitura, trasporto, montaggio e cablaggio di aerogeneratore tipo NORDEX N163. altezza hub 
118m, potenza 5,3 MW, compreso di commissioning e ogni onere magistero per garantire il 
corretto funzionamento dell'aerogeneratore. 
 

cad 3.900.000,00 

34 N.P.015 

Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per nuova SSEU (Sottostazione Elettrica 
Utente in area Terna), compreso trasporti, noli di mezzi di supporto, manodopera specializzata, 
minuteria occorrente, pulizia del cantiere ed ognia ltro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 
 

cad 850.000,00 

35 N.P.016 

Fornitura e posa in opera cabina di arrivo linee MT dal parco eolico presente nella SSEU 
struttura prefabbricata in CLS, compresa di quadri elettrici MT. Compreso trasformatore 100kVA 

30/0,4 kV MT/BT per gli ausiliari di impianto. Cabina suddivisa in locale misure, locale 
telecontrollo, locale quadri, locale trsformatore e locale servizi. Sono compresi nella voce il 
trasporto in sito, i mezzi di supporto necessari, cablaggio e tutta la manodopera occorrente, 
minuteria varia e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

cad 189.850,00 

36 N.P.099 

Realizzazione di recinzione lungo il perimetro esterno della sottostazione stazioni con dei 
pannelli tipo "chiusi” in elementi prefabbricati di altezza di 2.50 m dal p.c.. Sono compresi gli 
oneri per la realizzazione delle fondazoni, la posa in opera dei pannelli con l'ausilio di mezzi 

meccanici  e i cancelli per accesere alla struttura, tutto realizzato a regola d'arte. 
 

corpo 45.000,00 

37 
SAR22_PF.0001.00
02.0009 

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da 

eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e 
scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura delle 
scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le 
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a 
metro cubo effettivo dopo il costipamento 

 

m³ 2,44 

38 
SAR22_PR.0083.0
001.0012-M 

Complesso cabina realizzata, cablata e certificata da unica azienda, composto da locale 
DG2061 realizzata secondo specifica Enel DG2061 fornito vuoto, dalle dimensioni di ingombro 

9,50 x 2,50 x 2,55 h, diviso in due vani, predisposti per la posa degli scomparti MT e i relativi 

a corpo 112.707,50 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in € 

gruppi di misura. Completo di Plotta di copertura removibile per accesso alla vasca 1000x600; 
Plotta di copertura removibile per accesso alla vasca 600x600; N°2 Porte in VTR omologate 
Enel DS 918 / DS 919; N°2 lampade di illuminazione, installate una nel vano misure e due nel 

vano consegna con Plafoniera stagna da E30W (tabella DY3021) del tipo a basso consumo 
energetico CFL (Compatta a fluorescenza) con potenza minima 30 Watt; passante per cavi 
temporaneo 80mm; N°2 quadri elettrici per servizi ausiliari – omologati Enel - tipo DY3016/1 
(con trasformatore di isolamento); N°2 aspiratori eolici in acciaio inox approvati da Enel; N°2 

elementi di copertura cunicolo 690 X 250; N°2 griglie di areazione omologate Enel 1200x500; 
targa di identificazione; targa con indicato Schema di sollevamento; Manto impermeabilizzante 
prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero flessibilità a freddo -10°C armata in filo di 
poliestere e rivestita superiormente con ardesia, spessore 4 mm (esclusa ardesia), sormontato 

dalla canaletta: N°4 canaletta uscita acqua piovana. Scomparti unità risalita cavi sinistra tipo 
RCU-L (L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 
300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza tensione in ingresso. Scomparti 
Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x 

P1070 x H1700mm) - LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 
mm2; Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di linea libero in 
aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con una chiave di terra libero in aperto 
e una chiave di terra libero in chiuso; Cella di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di 

Protezione Generale; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod Bus con porta 
RS485; TA di fase toroidale CEI 0-16; TA omopolare toroidale CEI 0-16; Gruppo di continuità 
UPS; Interruttore in vuoto multifunzione; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo 
meccanico di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione per 

interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina 
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione 230 VAC; Sistema lampade presenza tensione 
in uscita. Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad 
Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di 

utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo. 
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le 
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla Norma di prodotto; Bollettino di 

collaudo in accettazione in accordo alla Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina 
prefabbricata in C.A.V; Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP; 
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN ISO 
9001:2008 Progettazione e produzione di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V. complete di 

apparecchiature elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il 
deposito al Genio Civile. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

STIMA DELLA MANODOPERA 

 
 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Sotto Stazione elettrica utente 
 Sottocapitolo - Opere edili 

53 
 

C 

N.P.099 
 
Realizzazione di recinzione lungo il perimetro esterno della 

sottostazione stazioni con dei pannelli tipo "chiusi” in elementi 
prefabbricati di altezza di 2.50 m dal p.c.. Sono compresi gli oneri 
per la realizzazione delle fondazoni, la posa in opera dei pannelli 
con l'ausilio di mezzi meccanici  e i cancelli per accesere alla 
struttura, tutto realizzato a regola d'arte. 

 

corpo 2.250,00 1,00 2.250,00 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Sotto Stazione elettrica utente 
 Sottocapitolo - Impianti e opere elettromeccaniche 

14 
 

C 

N.P.010 
 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE TRIFSE 
AT/MT 40-63 MVA, compreso di trasporto in sito, carico e scarico, 
collocazione e bloccaggio meccanico nel blocco di fondazione 
(compreso) connessioni elettriche alla rete,  materiali di consumo, 
carpenteria, morsettiera, collaudo finale, oltre ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a regola dell'arte. 

 

cad. 135.087,00 3,00 405.261,00 

25 
 

C 

N.P.015 
 
Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per nuova 
SSEU (Sottostazione Elettrica Utente in area Terna), compreso 
trasporti, noli di mezzi di supporto, manodopera specializzata, 
minuteria occorrente, pulizia del cantiere ed ognia ltro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

cad 331.500,00 3,00 994.500,00 

27 
 

C 

N.P.016 
 
Fornitura e posa in opera cabina di arrivo linee MT dal parco eolico 
presente nella SSEU struttura prefabbricata in CLS, compresa di 
quadri elettrici MT. Compreso trasformatore 100kVA 30/0,4 kV 
MT/BT per gli ausiliari di impianto. Cabina suddivisa in locale 
misure, locale telecontrollo, locale quadri, locale trsformatore e 
locale servizi. Sono compresi nella voce il trasporto in sito, i mezzi 
di supporto necessari, cablaggio e tutta la manodopera occorrente, 
minuteria varia e quant'altro necessario per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. 

 

cad 60.182,45 1,00 60.182,45 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Sotto Stazione elettrica utente 
 Sottocapitolo - Scavi e Riporti 

50 
 

C 

SAR22_PF.0001.0002.0001 
 
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte 

o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o 
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 
l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in 
trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per 
l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei 
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato 
e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: 
la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, 
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto 

a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 

m³ 0,23 6525,00 1.500,75 

52 
 

C 

SAR22_PF.0006.0001.0052_m 
 
FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle sagome 
prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di materiale da scavo 
o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 
secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito 

interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 
kN/mq, proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla 

Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 
14-16 t in strati dello spessore finito non superiore a cm 30, 

m³ 1,03 3915,00 4.032,45 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento od essicamento 
per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a raggiungere 
un peso in volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. 
Compresa trasporto eventuale stoccaggio in cantiere e successiva 
ripresa altresì comprese le campionature significative e le analisi 
geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a parte) da 
effettuarsi su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del terreno 
superficiale per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e 
comunque non inferiore a cm 20; b) - l’ammorsatura del rilevato, la 
profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) 
- la costruzione a strati dello spessore di cm 25-30 da compattare 
con rulli costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di 
umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di 
capitolato ed in particolare: la sagomatura e profilatura del corpo 
arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura eseguita 
successivamente alla costipazione delle parti più estreme del 
corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione 
dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i 
maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di 
eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno 
in terre rinforzate etc., nonché le spese per l’esecuzione delle 
prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in sito ed 
ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità 
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato 
in opera. 

 
 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Aerogeneratori 
 Sottocapitolo - Opere edili 

39 
 

M 

N.P.018 
 
Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori 
 Sezione 30x4 mm 

 

m 4,93 8903,00 43.891,79 

36 
 

M 

SAR22_PF.0004.0001.0002 
 
CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI 
DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, 
PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente 
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con 
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego 
di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro 
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie 

ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica 
C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. 

 

m³ 43,45 1400,70 60.860,42 

37 
 

M 

SAR22_PF.0004.0001.0009 
 
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in 
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA 
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm 
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con 
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una 
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da 
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei 
getti ed escluse le armature metalliche;  classe di resistenza 
caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, 
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP 
- classe di esposizione XC1 - XC2 

 

m³ 51,70 25085,00 1.296.894,50 

41 
 

M 

SAR22_PF.0008.0001.0011 
 
CASSEFORME in acciao a telaio  leggera, modularità di 25 cm 
con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75 m e larghezze da 1,00, 0,75, 
0,50 e 0,25. Altezza di ingombro di cm 10 cm. , il pannello di 
rivestimento a contatto con il calcestruzzo  è costituito da fogli di 
betulla incrociati e incollati spessore di 15 mm con film fenolico in 
entrambe le facce ,completo di accessori per l'assemblaggio quali, 
morse,puntelli di messa a piombo e bracci,mensole di servizio per 
il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento 
portata max 500 Kg,pressione idrostatica con altezze di getto fino a 
3,0 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di 
altezze superiori è ammessa una pressione di 60 kN/m2 

conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.  per getti di 
calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, 
quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee, 

m² 14,03 5984,31 83.959,87 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

etc..Comprese , chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti. 
compreso altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da 
valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto 

 

38 
 

M 

SAR22_PF.0008.0002.0003 
 
Ferro per cemento armato  - ACCIAIO PER ARMATURA DI 
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad 
aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla 
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a 
misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, 
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle 
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. 
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di 
legge. 

 

kg 0,90 3010200,00 2.709.180,00 

40 
 

M 

SAR22_PF.0009.0001.0058 
 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO 
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di 
installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, 
giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, 
diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia 
parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla 
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. 

 

m 1,76 1160,00 2.041,60 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Aerogeneratori 
 Sottocapitolo - Scavi e riporti 

29 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0001 
 
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte 
o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o 
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 
l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in 
trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per 
l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei 
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato 
e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: 
la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, 
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto 
a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 

m³ 0,23 143556,50 33.018,00 

31 
 

C 

SAR22_PF.0001.0002.0009 
 
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie 
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 
40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e 
scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, 
l’accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura 
del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie 
ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. 
Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento 

 

m³ 0,11 40172,77 4.419,00 

35 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0044 

 
TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto 

 

m³ 0,09 27593,50 2.483,42 

32 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0044 
 
TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto 

 

m³ 0,09 11295,00 1.016,55 

30 
 

M 

SAR22_PF.0006.0001.0052_m 
 

FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle sagome 
prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di materiale da scavo 
o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 
secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito 
interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 
kN/mq, proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla 
Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 
14-16 t in strati dello spessore finito non superiore a cm 30, 
compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento od essicamento 

per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a raggiungere 
un peso in volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 

raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. 

m³ 1,03 62913,23 64.800,63 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

Compresa trasporto eventuale stoccaggio in cantiere e successiva 
ripresa altresì comprese le campionature significative e le analisi 
geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a parte) da 
effettuarsi su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del terreno 
superficiale per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e 
comunque non inferiore a cm 20; b) - l’ammorsatura del rilevato, la 
profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) 
- la costruzione a strati dello spessore di cm 25-30 da compattare 
con rulli costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di 
umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di 
capitolato ed in particolare: la sagomatura e profilatura del corpo 
arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura eseguita 
successivamente alla costipazione delle parti più estreme del 
corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione 
dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i 
maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di 
eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno 
in terre rinforzate etc., nonché le spese per l’esecuzione delle 
prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in sito ed 
ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità 
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato 
in opera. 

 
 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Aerogeneratori 
 Sottocapitolo - WTG 

28 
 

C 

N.P.011 
 
Fornitura, trasporto, montaggio e cablaggio di aerogeneratore tipo 
NORDEX N163. altezza hub 118m, potenza 5,3 MW, compreso di 
commissioning e ogni onere magistero per garantire il corretto 
funzionamento dell'aerogeneratore. 

 

cad 1.426.230,00 29,00 41.360.670,00 

 Supercapitolo - Opere Utente 

 Capitolo - Rete interna MT 
 Sottocapitolo - Cavo 

12 
 

M 

N.P.001 
 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato 
da  
185 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  

in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

m 7,70 4869,00 37.491,30 

11 
 

M 

N.P.002 
 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato 
da  
150 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

m 6,75 13609,00 91.860,75 

10 
 

M 

N.P.003 
 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato 
da  
95 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  

materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  

m 5,43 31165,00 169.225,95 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

15 
 

M 

N.P.004 
 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato 
da  
300 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

m 9,66 18684,00 180.487,44 

8 
 

M 

N.P.005 
 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato 

da  
120 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  

occorrenti nelle connessioni. 

 

m 6,07 16887,00 102.504,09 

13 

 
M 

N.P.006 
 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV elicordato 
da  
240 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

m 8,60 18870,00 162.282,00 

22 
 

M 

N.P.008 
 
Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12  
fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno  
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  
(cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le  
opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto  
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e  
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola  
d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i  
costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 

m 1,51 109719,00 165.675,69 

24 
 

M 

N.P.009 
 
Fornitura e realizzazione di giunto per cavo elettrico in media 
tensione, unipolare per cavi in alluminio da 120 a 500 mmq per 
tensioni 18/30 kV 

 

cad 52,31 165,00 8.631,15 

16 
 

M 

N.P007 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da  
500 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno  

dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la  
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di  
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche  

m 11,81 11575,00 136.700,75 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

(cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa  
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del  
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e  
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce,  
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende  
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali  
occorrenti nelle connessioni. 

 

7 
 

M 

SAR22_PF.0006.0001.0052_m 
 
FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle sagome 
prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di materiale da scavo 
o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 
secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito 
interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 
kN/mq, proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla 
Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 
14-16 t in strati dello spessore finito non superiore a cm 30, 
compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento od essicamento 
per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a raggiungere 
un peso in volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. 
Compresa trasporto eventuale stoccaggio in cantiere e successiva 
ripresa altresì comprese le campionature significative e le analisi 
geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a parte) da 
effettuarsi su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del terreno 
superficiale per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e 
comunque non inferiore a cm 20; b) - l’ammorsatura del rilevato, la 
profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) 
- la costruzione a strati dello spessore di cm 25-30 da compattare 
con rulli costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di 
umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di 
capitolato ed in particolare: la sagomatura e profilatura del corpo 
arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura eseguita 
successivamente alla costipazione delle parti più estreme del 
corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione 
dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i 
maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di 
eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno 
in terre rinforzate etc., nonché le spese per l’esecuzione delle 
prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in sito ed 
ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità 
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato 
in opera. 

 

m³ 1,03 16182,30 16.667,77 

17 
 

M 

SAR22_PF.0009.0005.0005 
 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA 
sezione 70 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, 
alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. 

 

m 3,28 49861,00 163.544,08 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Rete interna MT 
 Sottocapitolo - Cavidotto 

3 
 

M 

N.P. 013 
 
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino 
ad una distanza massima di 5 km. 

 

mc 1,22 2251,20 2.746,46 

4 
 

M 

N.P.014 
 
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità 
alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, 
Classe di consistenza S4. Fornito e messo in 
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi 
e gli 
oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di 
resistenza C12/15 

 

mc 25,71 2251,20 57.878,35 

6 
 

M 

SAR22_PF.0001.0001.0001 
 
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega 
semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni 
in CONGLOMERATO BITUMINOSO 

 

m 0,26 21440,00 5.574,40 

9 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0028 
 
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la 

m³ 4,09 52354,05 214.128,06 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti 
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, 
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo 
del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico 
sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, 
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce 
tenere e dure 

 

21 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0041 
 
RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA 
risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di 
cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali 
idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima 
ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare 
l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato 
per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli 
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere 

 

m³ 0,92 52354,05 48.165,73 

5 
 

M 

SAR22_PF.0001.0003.0010 
 
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI 
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV 
categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, 
impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta 
penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con 

vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore 
compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ 
compresso per strade urbane e extraurbane. 

 

mq 6,16 10720,00 66.035,20 

18 
 

M 

SAR22_PF.0001.0004.0007-M 
 
ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante 
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a 
coclee elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento 
millimetrico del tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al 
carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale scavato ed il 
suo deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa nelle 
immediate vicinanze della predetta camera. Il tutto eseguito in 
TERRENO MISTO con presenza di eventuali trovanti di diametro 
non superiori al ø 100 mm per un diametro di tubo in polietilene dal 
ø 300 sino al ø 1400. Nella voce sono esclusi e verranno 
compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale 
aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera di spinta, 
i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal 
materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 
300 al ø 1400 IN TERRENO MISTO CON TROVANTI MAX ø 
100MM 

 

cm/ø/m 3,17 1150,00 3.645,50 

1 
 

M 

SAR22_PF.0001.0010.0001-M 
 
Fresatura di pavimentazione stradale con idonea apparecchiatura. 
La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura su riparazioni di 
Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e 
tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e 
compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica 
per ripristino stradale esistente in cls o bitume, con spessore medio 
di cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice 
meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del 
materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono 
da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale 
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a 
parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le 
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a 
regola d'arte. 

 

mq/cm 1,25 22512,00 28.140,00 

2 
 

M 

SAR22_PF.0001.0010.0009-M 
 
Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3, di 
pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura. La 

suddetta lavorazione è utilizzata per Rifacimento del manto 
stradale a tutta sezione. Nel prezzo sono comprese e compensate 
le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino 
stradale esistente in cls o bitume, della larghezza complessiva 
della strada, con spessore medio di cm 1 oltre i primi 3; - Pulizia 
del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto 
e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, 
compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi 
ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale 
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a 
parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le 

attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a 
regola d'arte. 

 

mq/cm 0,54 52528,00 28.365,12 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
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Quantità Importo € 

19 
 

M 

SAR22_PF.0003.0002.0017-M 
 
Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità 
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con 
sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le 
tubazioni saranno prodotte con materia prima 100% vergine 
completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico 
sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. 
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente 
alla  Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 
ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e 
potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel 
prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni 
altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del 
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di 
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto 
terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato 
per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. 
Tubo DN 300 mm, PFA 10 bar 

 

m 18,82 750,00 14.115,00 

20 
 

M 

SAR22_PF.0003.0002.0017-M 
 
Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità 
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con 
sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le 
tubazioni saranno prodotte con materia prima 100% vergine 
completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico 
sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. 
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente 
alla  Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 
ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e 
potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel 
prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni 
altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del 
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di 
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto 
terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato 
per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. 
Tubo DN 500 mm, PFA 10 bar 

 

m 18,82 400,00 7.528,00 

 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Rete interna MT 
 Sottocapitolo - Cabina di raccolta 

23 
 

C 

SAR22_PR.0083.0001.0012-M 
 
Complesso cabina realizzata, cablata e certificata da unica 
azienda, composto da locale DG2061 realizzata secondo specifica 
Enel DG2061 fornito vuoto, dalle dimensioni di ingombro 9,50 x 

2,50 x 2,55 h, diviso in due vani, predisposti per la posa degli 
scomparti MT e i relativi gruppi di misura. Completo di Plotta di 
copertura removibile per accesso alla vasca 1000x600; Plotta di 
copertura removibile per accesso alla vasca 600x600; N°2 Porte in 
VTR omologate Enel DS 918 / DS 919; N°2 lampade di 
illuminazione, installate una nel vano misure e due nel vano 
consegna con Plafoniera stagna da E30W (tabella DY3021) del 
tipo a basso consumo energetico CFL (Compatta a fluorescenza) 
con potenza minima 30 Watt; passante per cavi temporaneo 
80mm; N°2 quadri elettrici per servizi ausiliari – omologati Enel - 
tipo DY3016/1 (con trasformatore di isolamento); N°2 aspiratori 

eolici in acciaio inox approvati da Enel; N°2 elementi di copertura 
cunicolo 690 X 250; N°2 griglie di areazione omologate Enel 
1200x500; targa di identificazione; targa con indicato Schema di 
sollevamento; Manto impermeabilizzante prefabbricato costituito 
da membrana bitume-polimero flessibilità a freddo -10°C armata in 
filo di poliestere e rivestita superiormente con ardesia, spessore 4 
mm (esclusa ardesia), sormontato dalla canaletta: N°4 canaletta 
uscita acqua piovana. Scomparti unità risalita cavi sinistra tipo 
RCU-L (L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 

1 conduttore per fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; 
sistema lampade presenza tensione in ingresso. Scomparti 

Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con Interruttore e sezionatore 
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A composto 

a corpo 35.728,28 6,00 214.369,68 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2; 
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una 
chiave di linea libero in aperto e una chiave di linea libero in 
chiuso; Interblocco con una chiave di terra libero in aperto e una 
chiave di terra libero in chiuso; Cella di bassa tensione per 
pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale; con funzioni 
(50-51-50N-51N) e comunicazione Mod Bus con porta RS485; TA 
di fase toroidale CEI 0-16; TA omopolare toroidale CEI 0-16; 
Gruppo di continuità UPS; Interruttore in vuoto multifunzione; 
Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico 
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di 
segnalazione per interruttore; Conta manovre; Set di contatti 
ausiliari aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 
VAC; Bobina di minima tensione 230 VAC; Sistema lampade 
presenza tensione in uscita. Riferimenti Normativi: CEI EN 
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta 
tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle 
imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di 
produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 
elettrica. Linee in cavo. Riferimenti legislativi: Testo Unico 
Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le 
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla Norma 
di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla 
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata 
in C.A.V; Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal 
MM LL PP; Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg 
dal getto della cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e 
produzione di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V. complete di 
apparecchiature elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da 
deposito al Ministero o per il deposito al Genio Civile. 

 
 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Adeguamenti viabilità interna del parco 
 Sottocapitolo - Scavi e riporti 

46 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0001 
 
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte 
o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o 
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 
l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in 
trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per 
l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei 
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato 
e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: 
la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, 
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto 
a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 

m³ 0,23 1716,30 394,75 

48 
 

M 

SAR22_PF.0001.0003.0002 
 
STRATO DI FONDAZIONE in misto granulare, eseguito con 
materiale provenienti dagli scavi, tout-venant di cava, ovvero con 
idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione 
massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 
ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento od 
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a 

raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO 
modificata nonche una portanza espressa da un modulo di 
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove 
con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo 
misurato a spessore finito dopo il costipamento 

 

m³ 1,04 572,10 594,98 

47 
 

M 

SAR22_PF.0006.0001.0052_m 
 
FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle sagome 
prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di materiale da scavo 
o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 
secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito 
interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 
kN/mq, proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla 
Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 
14-16 t in strati dello spessore finito non superiore a cm 30, 
compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento od essicamento 
per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a raggiungere 
un peso in volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 

deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. 
Compresa trasporto eventuale stoccaggio in cantiere e successiva 

ripresa altresì comprese le campionature significative e le analisi 
geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a parte) da 

m³ 1,03 1144,20 1.178,53 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

effettuarsi su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del terreno 
superficiale per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e 
comunque non inferiore a cm 20; b) - l’ammorsatura del rilevato, la 
profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) 
- la costruzione a strati dello spessore di cm 25-30 da compattare 
con rulli costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di 
umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di 
capitolato ed in particolare: la sagomatura e profilatura del corpo 
arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura eseguita 
successivamente alla costipazione delle parti più estreme del 
corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione 
dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i 
maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di 
eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno 
in terre rinforzate etc., nonché le spese per l’esecuzione delle 
prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in sito ed 
ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità 
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato 
in opera. 

 
 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Strada di costruzione accesso aerogeneratore 
 Sottocapitolo - Scavi e riporti 

42 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0001 
 
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte 
o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o 
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 
l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in 
trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per 
l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei 
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato 
e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: 
la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, 
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto 
a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 

m³ 0,23 9999,00 2.299,77 

45 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0044 
 
TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto 

 

m³ 0,09 4783,50 430,52 

44 
 

M 

SAR22_PF.0001.0003.0002 
 
STRATO DI FONDAZIONE in misto granulare, eseguito con 
materiale provenienti dagli scavi, tout-venant di cava, ovvero con 
idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione 
massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 
ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento od 
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a 
raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO 
modificata nonche una portanza espressa da un modulo di 
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove 
con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo 
misurato a spessore finito dopo il costipamento 

 

m³ 1,04 1150,50 1.196,52 
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M 

SAR22_PF.0006.0001.0052_m 
 
FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle sagome 
prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di materiale da scavo 
o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 
secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito 
interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 
kN/mq, proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla 
Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 
14-16 t in strati dello spessore finito non superiore a cm 30, 
compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento od essicamento 
per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a raggiungere 
un peso in volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. 
Compresa trasporto eventuale stoccaggio in cantiere e successiva 
ripresa altresì comprese le campionature significative e le analisi 
geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a parte) da 
effettuarsi su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 

tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del terreno 
superficiale per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e 

m³ 1,03 4065,00 4.186,95 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

comunque non inferiore a cm 20; b) - l’ammorsatura del rilevato, la 
profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) 
- la costruzione a strati dello spessore di cm 25-30 da compattare 
con rulli costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di 
umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di 
capitolato ed in particolare: la sagomatura e profilatura del corpo 
arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura eseguita 
successivamente alla costipazione delle parti più estreme del 
corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione 
dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i 
maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di 
eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno 
in terre rinforzate etc., nonché le spese per l’esecuzione delle 
prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in sito ed 
ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità 
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato 
in opera. 

 
 Supercapitolo - Opere Utente 
 Capitolo - Opere di ripristino ambientale 
 Sottocapitolo - Scavo e Riporti 
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M 

SAR22_PF.0001.0002.0001 
 
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte 
o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o 
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 
l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in 
trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per 
l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei 
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato 
e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: 
la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, 
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto 
a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso 
rocce dure e tenere. 

 

m³ 0,23 46304,00 10.649,92 

26 
 

C 

SAR22_PF.0001.0002.0009 
 
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie 
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 
40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e 
scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, 
l’accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura 
del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie 
ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. 
Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento 

 

m³ 0,11 17182,00 1.890,02 

51 
 

M 

SAR22_PF.0006.0001.0052_m 
 
FORMAZIONE DI RILEVATO per la costruzionedelle sagome 
prescritte, mediante FORNITURA e/o utilizzo di materiale da scavo 
o dalle cave classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 
secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito 
interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 
kN/mq, proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla 
Direzione Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 
14-16 t in strati dello spessore finito non superiore a cm 30, 
compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento od essicamento 
per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a raggiungere 
un peso in volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello 
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di 
deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. 
Compresa trasporto eventuale stoccaggio in cantiere e successiva 
ripresa altresì comprese le campionature significative e le analisi 
geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a parte) da 
effettuarsi su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi 
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la 
preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del terreno 
superficiale per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e 
comunque non inferiore a cm 20; b) - l’ammorsatura del rilevato, la 
profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) 
- la costruzione a strati dello spessore di cm 25-30 da compattare 
con rulli costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; 
d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di 
umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di 
capitolato ed in particolare: la sagomatura e profilatura del corpo 
arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura eseguita 

successivamente alla costipazione delle parti più estreme del 
corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione 

dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i 
maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di 

m³ 1,03 29122,00 29.995,66 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 

misura 

Manodopera 

Costo unitario € 
Quantità Importo € 

eventuali geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno 
in terre rinforzate etc., nonché le spese per l’esecuzione delle 
prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in sito ed 
ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità 
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e valutato 
in opera. 

 

 
 

Manodopera sui lavori a Misura €  6.060.467,17 

Manodopera sui lavori a Corpo €  43.049.075,35 

Totale manodopera €  49.109.542,52 
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