



REGIONE SARDEGNA



PROVINCIA SUD SARDEGNA



ESTERZILI



ESCALAPLANO



SEUI

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO COMPOSTO DA 29 AEROGENERATORI E RELATIVE OPERE CONNESSE CON POTENZA COMPLESSIVA DI 153,9 MW NEI COMUNI DI ESTERZILI (SU), ESCALAPLANO (SU) E SEUI (SU)



<p>PropONENTE</p>	 <p>LOTO RINNOVABILI SRL Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it</p>				
<p>PROGETTAZIONE</p>	 <p>AGREENPOWER s.r.l. Sede legale: Via Serra, 44 09038 Serramanna (SU) - ITALIA Email: info@agreenpower.it</p>		<p>Gruppo di lavoro:</p> <p>Ing. Simone Abis - Civile Ambientale Ing. Michele Angei - Elettrico Ing. Enea Tocco - Civile Ambientale Ing. Stefano Fanti - Civile Ambientale Dott. Gianluca Fadda</p>	<p>Collaboratori:</p> <p>Vamirgeoind Ambiente, Geologia e Geofisica S.r.l. Dott. Archeologo Matteo Tatti Dott. Naturalista Francesco Mascia Dott. Agronomo Vincenzo Sechi Ing. Federico Miscali - Tecnico Acustica Ing. Nicola Sollai - Strutturista Dott. Geologo Andrea Usai Dott. Geologo Luigi Sanciù Ing. Michele Pigliaru - Elettrico Ing. Luigi Cuccu - Elettrotecnico</p>	
<p>ELABORATO</p>	<p>Nome Elaborato:</p> <p style="text-align: center;">QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO</p>				
<p>00</p>	<p>Settembre - 2022</p>	<p>PRIMA EMISSIONE</p>	<p>Agreenpower Srl</p>	<p>Agreenpower Srl</p>	<p>Agreenpower Srl</p>
<p>Rev.</p>	<p>Data</p>	<p>Oggetto della revisione</p>	<p>Elaborazione</p>	<p>Verifica</p>	<p>Approvazione</p>
<p>Scala:</p>	<p style="text-align: center;">-</p>				
<p>Formato:</p>	<p>A4</p>	<p>Codice Commessa <u> W2204EES </u></p>	<p>Codice Elaborato</p>	<p><u> COM04 </u></p>	

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE €iva compresa
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	147.278.389,70 €	10%	162.006.228,67 €
A.2	Oneri di sicurezza	307.757,63 €	10%	338.533,39 €
A.3	Opere di mitigazione	175.466,49 €	10%	193.013,13 €
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	368.195,97 €	10%	405.015,57 €
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	- €	10%	- €
	Totale A	148.129.809,79 €		162.942.790,77 €
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	439.000,00 €	22%	535.580,00 €
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	- €	22%	- €
B.3)	Collaudi	97.000,00 €	22%	118.340,00 €
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	117.000,00 €	22%	142.740,00 €
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	21.440,00 €	22%	26.156,80 €
B.6)	Imprevisti	234.000,00 €	22%	285.480,00 €
B.7)	Spese varie	146.000,00 €	22%	178.120,00 €
	Totale B	1.054.440,00 €		1.286.416,80 €
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	149.184.249,79 €		164.229.207,57 €