

Tabella materiali			
Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scotico	97.07	736.64	37479.91
Scavo	0.00	0.00	35809.11
Rilevato	299.66	2154.79	22297.82
Fondazione stradale	94.99	721.11	36900.05
Misto stabilizzato	19.00	144.22	7380.01
Cunetta	0.00	0.02	0.93

Tabella materiale: Scotico

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000.00	70.57	0.00	0.00
0+025.00	118.38	2336.21	2336.21
0+050.00	118.31	2958.55	5294.76
0+075.00	118.25	2956.95	8251.70
0+100.00	118.08	2954.04	11205.75
0+125.00	117.02	2938.64	14144.38
0+150.00	118.09	2938.81	17083.19
0+175.00	96.95	2683.63	19766.82
0+200.00	96.94	2423.65	22190.47
0+225.00	97.25	2427.47	24617.94
0+250.00	97.21	2430.85	27048.79
0+275.00	96.75	2424.54	29473.33
0+300.00	96.74	2418.67	31892.00
0+325.00	97.17	2423.99	34315.99
0+350.00	97.01	2427.28	36743.27
0+357.59	97.07	736.64	37479.91

Tabella materiale: Scavo

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000.00	265.29	0.00	0.00
0+025.00	214.93	5991.81	5991.81
0+050.00	225.25	5501.79	11493.59
0+075.00	250.56	5944.83	17438.42
0+100.00	174.05	5278.70	22717.12
0+125.00	117.01	3614.71	26331.83
0+150.00	79.96	2447.43	28779.26
0+175.00	62.15	1771.66	30550.92
0+200.00	50.74	1408.73	31959.65
0+225.00	42.42	1163.04	33122.69
0+250.00	38.21	1007.46	34130.15
0+275.00	30.67	859.24	34989.39
0+300.00	14.07	545.91	35535.31
0+325.00	5.14	230.97	35766.27
0+350.00	0.00	42.84	35809.11
0+357.59	0.00	0.00	35809.11

Tabella materiale: Rilevato

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000.00	0.37	0.00	0.00
0+025.00	5.24	58.37	58.37
0+050.00	0.28	56.13	114.50
0+075.00	0.37	8.11	122.60
0+100.00	0.36	9.19	131.79
0+125.00	5.48	60.45	192.24
0+150.00	41.23	514.48	706.72
0+175.00	49.78	1135.94	1842.67
0+200.00	80.70	1615.47	3458.13
0+225.00	88.01	2108.21	5566.34
0+250.00	68.01	1944.89	7511.23
0+275.00	68.90	1711.45	9222.68
0+300.00	99.89	2098.04	11320.71
0+325.00	172.18	3360.15	14680.86
0+350.00	268.34	5462.18	20143.04
0+357.59	299.66	2154.79	22297.82

Tabella materiale: Fondazione stradale

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000.00	68.00	0.00	0.00
0+025.00	117.00	2285.00	2285.00
0+050.00	117.00	2924.95	5209.95
0+075.00	117.00	2924.95	8134.90
0+100.00	117.00	2924.95	11059.85
0+125.00	117.00	2924.95	13984.79
0+150.00	117.00	2924.95	16909.74
0+175.00	94.99	2645.14	19554.88
0+200.00	94.99	2374.87	21929.74
0+225.00	94.99	2374.87	24304.61
0+250.00	94.99	2374.87	26679.47
0+275.00	94.99	2374.87	29054.34
0+300.00	94.99	2374.87	31429.20
0+325.00	94.99	2374.87	33804.07
0+350.00	94.99	2374.87	36178.93
0+357.59	94.99	721.11	36900.05

Tabella materiale: Misto stabilizzato

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000.00	13.60	0.00	0.00
0+025.00	23.40	457.00	457.00
0+050.00	23.40	584.99	1041.99
0+075.00	23.40	584.99	1626.98
0+100.00	23.40	584.99	2211.97
0+125.00	23.40	584.99	2796.96
0+150.00	23.40	584.99	3381.95
0+175.00	19.00	529.03	3910.98
0+200.00	19.00	474.97	4385.95
0+225.00	19.00	474.97	4860.92
0+250.00	19.00	474.97	5335.89
0+275.00	19.00	474.97	5810.87
0+300.00	19.00	474.97	6285.84
0+325.00	19.00	474.97	6760.81
0+350.00	19.00	474.97	7235.79
0+357.59	19.00	144.22	7380.01

Tabella materiale: Cunetta

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	0.00	0.05	0.05
0+050.00	0.00	0.07	0.11
0+075.00	0.00	0.07	0.18
0+100.00	0.00	0.07	0.25
0+125.00	0.00	0.07	0.31
0+150.00	0.00	0.07	0.38
0+175.00	0.00	0.07	0.45
0+200.00	0.00	0.07	0.51
0+225.00	0.00	0.07	0.58
0+250.00	0.00	0.07	0.64
0+275.00	0.00	0.07	0.71
0+300.00	0.00	0.07	0.78
0+325.00	0.00	0.07	0.84
0+350.00	0.00	0.07	0.91
0+357.59	0.00	0.02	0.93

COMMITTENTE
wood.
Geo Rinnovabile S.r.l.
Via Sebastiano Caboto,15
20094 Corsico (MI)

STUDIO DI PROGETTAZIONE
SCM INGEGNERIA
Dott. Ing. Daniele CAVALLO n° 1220

0	Ago-22	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	DC	MA	RM
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHD	APP.

REVISIONS

Nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN 380/150/36 kV denominata "Olmedo", da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV "Fiumesanto Carbo - Ittiri"

Comune di Sassari (SS)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI RETE

OBJECT:
Tav.31f
Studio plano-altimetrico - Sezioni - Asse 1 (Sez.16 e Tabelle dei Materiali)

APPROVED FOR CONSTRUCTION
DWG. REV. DATE
SIGNATURE
ORDER N°
SUPPLIER
CONTRACT N°
SUBPROJECT CODE:
THIS DWG. SUPERSEDED BY
THIS DWG. SUPERSEDES
SCALE 1:200
FWI DWG N°
REV.
SHEET OF

Questo documento è di proprietà di Geo Rinnovabile S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente.
Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Geo Rinnovabile S.r.l.

CAD FILE NAME:
841x1300