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Q.Rif.: 235.00
=p

SEZIONE |-

SCALA 1:200

CANALETTA RACCOLTA

ASSE_BINARIO PARI
ASSE GALLERIA

——
——-

SBANCAMENTI 4]1

. - -

PF.=247.24 /)
p

B.D. PROG. 27+480.78
B.P. PROG. 27+470.00

L
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| 544.28
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“ P.S.=243.48 !

DIAFRAMMI IN C.A.~ | &
o SOLETTONE DI FONDD

ASSE_GALLERIA

J
P.F.5247.24 /)

ASSE BINARIO DISPARI

T

25400
=

/)
/)

=T IN CA.

SBANCAMENT! 41

SOLETTONE DI FONDO

\DIAFRAMMI IN C.A.

Q.Rif.: 235.00
=p

CANALETTA RACCOLTA

SEZIONE L—-L

SCALA 1:200

B.D. PROG. 27+510.44
B.P. PROG. 27+500.00

=44

- %%%\Jr
i I P.S.5243.41

DIAFRAMMI IN C.A. | -
SOLETTONE DI FONDO

P.S.=$44.22

SOLETTONE: DIt FONDO
IN C.A.

\DIAFRAMMI IN C.A.

CANALETTA RACCOLTA
ACQUE

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO

ACCIAIO ARMATURE (copriferro 5cm) B450C
RETE ELETTROSALDATA B450C A
ACCIAIO TRAVI DI CORREA S275J2
ACCIAIO CALASTRELLI S275J2
ACCIAIO TUBI METALLICI  MICROPALI S355J2 superiore

superiore
superiore

SEZIONE M—M

SCALA 1:200

B.D. PROG. 27+517.51
B.P. PROG. 27+507.00

ASSE GALLERIA

ASSE BINARIO PARI

TRAVE DI TESTATA
—+—— — “IN C.A.

SBANCAMENTI 4]1 ot

DIAFRAMMI IN C.A. |

Q.Rif.: 230.00
=p

ACCIAIO PIASTRE FAZZOLETTI
TREFOLI IN ACCIAIO ARMONICO

SPRITZ—BETON

— cemento tipo

— resistenza media su carote h/¢=1

— diametro max aggregato
— rapporto A/C max in peso

CLS

fptk 1860 MPa

o
o
o

S235J2 o superiore
2

fp(1)k > 1670 MPa

42.5

a 48h >= 13 MPa
a 28gg >= 25 MPa

12 mm
0.5

(con riferimento al CAPITOLATO DI COSTRUZIONE OPERE CIVILI)

— CLASSE DI RESISTENZA

— CLASSE DI ESPOSIZIONE

— CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP
— DIAMETRO MAX AGGREGATO

— CLASSE CONTENUTO CLORURI

MAGRONE DI PULIZIA

: C25/30
: XC2

: S4

: 32 mm
: Cl 0.4

— Resistenza media : Rm > 15 MPa
— Contenuto min cemento :150 Kg/mc

e
—

o=

M T T T T

247.15

S

|
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|

S LERRRRY

RIPORTO 4]1

e SOLETTONE DI FONDO
—+— IN CA,

243.40

SOLETTONE DI FONDO
IN G.A.

NOTA: — PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI FACCIA RIFERIMENTO AL CAPITOLATO

DIAFRAMMI IN C.A.

MISCELE

MALTA CEMENTAZIONE MICROPALI RcK >= 25 MPa
A/C <= 0.5

MISCELA DI INIEZIONE PER Rm  >= 25 Mpa
A/C <= 05

TIRANTI ADDITIVI FLUIDIFICANTI s
MASSA VOLUMICA >=1.75 g/cm

BARBACANI

Tubi in PVC @int.>= 150 Sp >= 3mm caratteristiche meccaniche conformi alla norma DIN 1187

DIAMETRO PERFORAZIONI C
MICROPALI > 9220
TIRANTI FINO A 5 TREFOLI >®150
TIRANTI OLTRE | 5 TREFOLI >#180

OPERE CIVILI

— ELABORATO DI RIFERIMENTO: "OPERE DI LINEA—CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
E NOTE” (cod.IG51-00—E—CV-TT—0OC0000—002—-A)

— PER TUTTI | DETTAGLI D'IMPERMEABILIZZAZIONE S| VEDA L'ELABORATO RELATIVO

FASI ESECUTIVE D

QUOTE

245.89

DISTANZE PARZIALI

PROGETTO

-—261.64
-—258.42
-—258.50
-—258.50
-—245.89
-—245.08

hy
o
S

-—245.89

o
0]
>

-—245.89

N
N

-—245.08

- 245.89 1
245.89

-+ 253.00 1

-+ 253.00 1

3.79 1.00 4.00 1.27

-—252.92
-—254.19

QUOTE

DISTANZE PARZIALI

PROGETTO

| 258.62
T 258.427]
-—258.50
-—245.82
- 245.01
-—245.82

o
—
[e)]

17.24

- 245.82
- 245.011

N
)}
N

-—245.82
245.82

- 253.00

-~ 253.00

3.75

o
©
o

-+ 252.921
-+ 249.02 1

3.86

QUOTE

245.80

-+ 259.751
- 258.42 1

DISTANZE PARZIALI 1.29

PROGETTO

-+ 258.50 1
- 245.80 1
- 245.00 1

N
1)}
N

2.67

- 245.80

16.87

- 245.80 1
- 245.00 1
- 245.80 1
-+ 253.00 1
-+ 253.00 1
-+ 252.921
-+ 251.27 1

o
)
N
o
©
o

QUOTE

-~ 245.00
-~ 262.00 1
-~ 261.50 1
-—261.201
- 260.00 1
-~ 260.00 1
-+ 259.50 1
-+ 259.00 1
- 258.50 1

-—258.00 1
-+ 257.50 1
-+ 257.001
- 256.50 1

-+ 256.00

-~ 255.50 1
-~ 255.00 1
-+ 254.50 1

- 254.00 1
-+ 253.50 1
-+~ 253.00 1
-—252.50 1
-+ 252.00 1
-—251.50 1
-—251.001

TERRENO

DISTANZE PARZIALI

2.20
0.52
N
X

2.1

4.65 4.43 5.29 5.92

5.15 2.59

1.36

1.83
1.46
0.96
0.96
0.96
0.98

QUOTE

-—245.00
-—261.00
-—260.50

-+ 260.00
-+ 259.75 1
-+ 258.62 +

-—256.50

—+254.00 1

-+ 253.70 ¢
-+ 253.70 1
-+ 253.50 1

-+ 253.00
-+ 252.50 1
—+252.00 1
-+ 251.50 1

-+—251.001

- 250.50

- 250.00

- 249.50
g:

- 248.80

-+ 249.00

-—249.50
-—250.00
-—250.50
-—251.00
-—251.50
-—252.00
-—252.50

TERRENO

DISTANZE PARZIALI 3.06  3.08

1.63

1.7

1.28

0.61
N
0
o

2.15

0.85
0.85

0.85
0.80
0.97
0.96
0.96
0.99
0.45
1.06
0.54
1.51

1.17
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16

QUOTE

4 240.00
-+ 263.00
—+262.50
4 262.00
-+ 260.95
+260.10

-+ 258.39 1
- 258.31

-—257.981

- 257.50
- 257.00
-+ 256.85
- 256.27
- 256.00

4 — REALIZZAZIONE DEI CONSOLIDAMENTI DALL'ALTO PREVISTI A TERGO DELLE TESTATE.

~+255.50
-+ 254.88
~+254.59
—+252.65
—+252.50 1
+252.751
+252.80
—+252.56
—+252.50
~+252.00 1
~+251.50
-+ 250.99 1
249411
1 248763
124858
248581
17248167
~249.00
-+ 249.50
~+250.00
~+250.50
~+251.00
~+251.50
~+252.00

DISTANZE PARZIALI 3.42 3.42 3.40 6.45 2.84

TERRENO

0.54

3.73

4.67 3.89 4.09

0.81
0.88
2.26

5 — ARMATURA E GETTO DELLA SOLETTA DI COPERTURA PER LE ZONE PREVISTE IN

0.74
1.03
0.69
0.41
0.76
0.76
0.76
0.77
0.46
0.76
£
1.24
1.16
1.09
1.09
1.09
1.09

Q.Rif.: 235.00
=p

SEZIONE N-—N

SCALA 1:200

ASSE GALLERIA

ASSE_BINARIO PARI

B.D. PROG. 27+530.44
B.P. PROG. 27+520.00

ASSE BINARIO DISPARI
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SBANCAMENTI 4]1

PUNTO!IFI METALLICIL. "

PROWI
I

ORI B

L]

SOLETTONE DI
COPERTURA IN C.A.

SOLETTONE DI FONDO
IN C.A.

ADIAFRAMMI IN C.A.

Q.Rif.: 235.00
=

SEZIONE O-0

SCALA 1:200

ASSE BINARIO PARI
ASSE GALLERIA

P.F.5247.07 /)

B.D. PROG. 27+550.44
B.P. PROG. 27+540.00

PARATIA TIPO
BERLINESE

T

ASSE GALLERIA
ASSE BINARIO DISPARI

N
a
N
o
o

SOLETTONE DI

! i
\\\ PUNTON/ | METALLICI| .

y
/)

! |
P.F.=247.07 |
_ *$t_ |
|

- i PROWISQRI B |
: _______ 0 h‘ | e

P.S.5244.12

DIAFRAMMI: IN C.A.

/COPERTURA IN C.A.

SOLETTONE DI FONDO
IN C.A.

SEZIONE P—-P

SCALA 1:200

ASSE BINARIO PARI

Il
N\ =

Q.Rif.: 230.00
=

ASSE GALLERIA

PARATIA TIPO
BERLINESE

B.D. PROG. 27+579.50
B.P. PROG. 27+568.58

7 — GETTO DEL SOLETTONE DI FONDO.
8 — COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE INTERNE.

— SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'’AREA SECONDO LE MODALITA" CONTENUTE NEGLI
SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO.

— REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI CANTIERE E DELLE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA
REALIZZAZIONE DEI PIANI DI LAVORO PER L'ESECUZIONE DEI DIAFRAMMI IN C.A.
IN PARTICOLARE SI PREVEDE IN QUESTA FASE LA REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA
BERLINESE A TERGO DELL'IMBOCCO BINARIO DISPARI LATO MILANO, COSTITUITA DA
MICROPALI ARMATI CON TUBI METALLICI.

— REALIZZAZIONE DEI DIAFRAMMI IN C.A. SECONDO LE GEOMETRIE DI PROGETTO, [ |
PREVEDENDO IL GETTO MEDIANTE OPPORTUNE "PALANCOLE™ ATTE A GARANTIRE LA
TENUTA IDRAULICA DELLE STRUTTURE NEL BREVE TERMINE.

SCAVO MEDIANTE METODO TIPO "MILANO”. NELLA ZONA CENTRALE IMMEDIATA
REALIZZAZIONE DELLA TRAVE DI TESTATA IN ACCORDO CON LE GEOMETRIE DI
PROGETTO.

— SCAVO DEL POZZO SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DAL PROGETTO (CONTRASTO
MEDIANTE PUNTONI E/O TIRANTI) SINO ALLA QUOTA DI FONDO SCAVO E

LEGENDA

P.F.

Q.S.
P.I.M.

PIANO DEL FERRO
QUOTA SCAVO
PIANO IMPOSTA MURETTA

DATA: 10.09.12

RED: AS

TRAVE DI TESTATA
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COMMITTENTE:

PUNTONI METALLICI|.. "

\\\ P.F.5247.01
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

Vs
IF ;ra1FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

‘ GENERAL CONTRACTOR:
| SOLHTTONE

% 7%%/ % “"" IN' CiA.

coq

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

|

|

\

Do
: DIAFRAMMI| IN C.A. LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA AV./A.C. TERZO VALICO DEI| GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

POZZ0O CASCINA RADIMERO
Cantiere fresa

QUOTE

~+257.754
+256.924{
~+257.00
~+257.00

-+257.00
253.00

+252.92
+249.04

QUOTE

-~ 260.05

-—260.00
256.94

-+257.00

- 257.00

-+ 257.00
253.00

-+252.92
-+252.34

QUOTE

T 267.46
- 257.00

—-+—257.00
-+—257.00

Fase Costruttiva
Sezioni Tav. 3/3

T 256.92
-+ 257.66

DISTANZE PARZIALI

PROGETTO

0.83 4.00 7.50

4.00 3.76

DISTANZE PARZIALI

PROGETTO

—_

72 3.10 7.50

7.50

4.00

o

.56

DISTANZE PARZIALI

PROGETTO

7.50 7.50

y
o
o

o
N
a

GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI

QUOTE

T 249.59 1
1 248.75 4
+2571.45 4
T 251.507]
T 251.587]

-—251.59
—+251.50
T 251.507
-—252.00

QUOTE

-—252.50

-+ 245.00
-+ 267.00 1
-+ 266.50
- 266.00
-+ 265.50 1
- 265.44
- 264.58 1
- 264.50 1

00
50
00
50
00
50
00
32
81
131

—+264
—+263
4263
—+262
—+262
—+261
—+261
4260
+259
260
—+259.40-
—+259.00-
—+258.63 -

-+ 256.94
-+ 256.50

-+ 256.00
-+ 255.50 1
-+ 255.30 1

-+ 2583.114
T 253.00

—+252.504
~+252.00
—+251.74

-—248.20
-—248.37

QUOTE

-—251.15-
-—240.00
-—272.52
-—271.60
-—270.85
-—271.50
-—271.00
-—270.50
-—270.00

9

9

-1 262.50
-1 262.00 1
T 261.651
- 258.58 +
T 257.86

Consorzio SCALA:

Cociv

Ing. G. Guagnozzi 1:200

-—257.50
-—257.00
-—256.50
-—256.00
-—255.50
-—255.00
-—254.50
-—254.00
-—253.50

TERRENO

DISTANZE PARZIALI

T 262.39 1
- 262.00 1
-1 261.50 1
-1 261.001
- 260.50
- 260.00

-1 258.00 1
-1 257.50 1
-1 257.00 1
-1 256.50
T 254.66
- 254.50 1
T 254.00 1

2.65 2.74 2.58 3.72

0.69

2.54

2.1

-—253.50
-—253.00

T 252.821

.02

1

5.56 3.71

5
28
63

XN© 2,62
[elo]e]
! L1l

1.46
0.25

TERRENO

DISTANZE PARZIALI

0.70
1.76
0.84

YT T

NOM o
Qeoeoe~smn M 273 2.50 3.39

000000000 —

2.00

©
2,47  2.42 g 3.20

0.44

2.14
212
1.23

TERRENO

1.87

DISTANZE PARZIALI 2.64 3.62

0.88
1.28
1.02
1.34
1.32
0.09
1.41
0.91
0.50

- T~ — —

N —
0 oM M 9 Q 8.54
23z

2.00

1.10
1.12
1.12
1.12
1.10
1.10

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

16|51 o[1] [E] [c]v] [w]o clal1/ufolo olo[3] |[A]

PROGETTAZIONE

Progettista

Integratore Data IL PROGETTISTA

Descrizione emissione Redatto Data Verificato Data

ROCKSOIL Ing. F. Colla E. Pagani Ing. E. Ghislandi

Prima emissione %; 17/09/2012 % 19/09/2012 % 21/09/2012

n. Elab. Nome File: 1G51-01-E-CV-W9-GA1U-00-003-A00

11

CUP: F81H92000000008

NOME FILE: 12392200

o1

1

FATT. PLOT:




