REGIONE MOLISE

Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 41.4 MW
sito nel comune di Sant'Elia a Pianisi (CB) e delle relative opere di connessione
da realizzare nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e Morrone del Sannio

TITOLO

Sezioni stradali dei tronchi di viabilità di nuova realizzazione - Strada T06

PROGETTAZIONE

STUDIO RINNOVABILI

SR International S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II, 282-284 - 00186 Roma
Tel. 06 8079555 - Fax 06 80693106
C.F e P.IVA 13457211004

IMPERATO LUIGI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ingegnere
23.11.2022 11:30:37 GMT+01:00

Dott. Ing. LUIGI IMPERATO
ORDINE INGEGNERI ROMA
N° 21127

PROPONENTE

sorgenia RENEWABLES

Sorgenia Renewables Srl
Codice Fiscale e Partita Iva: 10300050969
Indirizzo PEC: sorgenia.renewables@legalmail.it
Sede legale: via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano

SUPPORTO TECNICO

ACCA POWER

STUDIO TECNICO ING. MAFFIA LEONARDO

ACCA POWER Srl
C.so Benedetto Cairoli 25 - 71121 Foggia

Ing. Leonardo Maffia
Via Molfetta 15 - 71121 Foggia
Tel. 3315284623

DOTT. ING. LEONARDO MAFFIA N° 937

Revisione	Data	Elaborato	Verificato	Approvato	Descrizione
00	14/11/2022	Maffia	Imperato	Sorgenia Renewables	---

N° DOCUMENTO	SCALA	FORMATO
SRG-SLP-OC.27	1:200	A4

Strada accesso T06
Planimetria



Strada accesso T06
S1



Strada accesso T06
S2



Numerazione	Progressive	Quote terreno	Quote progetto
1	0.00	450.81	
2	0.50	450.77	
3	1.00	450.78	
4	1.50	450.75	
5	2.00	450.60	
6	2.50	450.53	
7	3.00	450.52	
8	3.50	450.61	
9	4.00	450.41	
10	4.50	450.52	
11	5.00	450.41	
12	5.50	450.38	
13	6.00	450.33	
14	6.50	450.28	
15	7.00	450.22	
16	7.50	450.19	
17	8.00	450.17	
18	8.50	450.22	
19	9.00	450.17	
20	9.50	450.06	
21	10.00	450.08	
22	10.50	449.88	449.99
23	11.00	450.09	449.38
24	11.50	449.99	449.38
25	12.00	450.10	450.05
26	12.50	449.95	
27	13.00	449.93	
28	13.50	449.95	
29	14.00	449.98	
30	14.50	450.03	
31	15.00	449.95	450.11
32	15.50	449.99	
33	16.00	450.08	
34	16.50	450.14	
35	17.00	450.15	
36	17.50	450.26	450.05
37	18.00	450.26	449.38
38	18.50	450.37	449.38
39	19.00	450.27	450.03
40	19.50	449.83	
41	20.00	449.58	
42	20.50	449.55	
43	21.00	449.45	
44	21.50	449.39	
45	22.00	449.16	
46	22.50	449.32	
47	23.00	449.37	
48	27.50	448.79	
49	28.00	448.72	
50	28.50	448.40	
51	29.00	448.23	
52	29.50	448.16	
53	30.00	448.15	

Strada accesso T06
S3



Numerazione	Progressive	Quote terreno	Quote progetto
1	0.00	449.27	
2	0.50	449.13	
3	1.00	449.16	
4	1.50	449.13	
5	2.00	448.97	
6	2.50	448.96	
7	3.00	448.88	
8	3.50	448.95	
9	4.00	448.69	
10	4.50	448.82	
11	5.00	448.80	
12	5.50	448.72	
13	6.00	448.66	
14	6.50	448.71	
15	7.00	448.49	
16	7.50	448.50	
17	8.00	448.39	
18	8.50	448.41	
19	9.00	448.24	
20	9.50	448.39	
21	10.00	448.33	
22	10.50	448.26	
23	11.00	448.11	448.13
24	11.50	448.25	447.68
25	12.00	448.28	447.68
26	12.50	448.00	448.35
27	13.00	448.09	
28	13.50	447.99	
29	14.00	447.99	
30	14.50	448.06	
31	15.00	447.97	448.41
32	15.50	447.83	
33	16.00	447.88	
34	16.50	447.67	
35	17.00	447.81	
36	17.50	447.73	448.35
37	18.00	447.66	447.71
38	18.50	447.84	
39	19.00	447.78	
40	19.50	447.68	
41	20.00	447.83	
42	20.50	447.87	
43	21.00	447.82	
44	21.50	447.84	
45	22.00	447.88	
46	22.50	447.94	
47	23.00	447.97	
48	23.50	447.99	
49	24.00	448.09	
50	24.50	448.30	
51	25.00	448.30	
52	25.50	447.86	
53	26.00	447.24	
54	26.50	447.20	
55	27.00	447.13	
56	27.50	447.06	
57	28.00	447.09	
58	28.50	447.03	
59	29.00	447.06	
60	29.50	447.32	
61	30.00	447.46	

Strada accesso T06
S4



Numerazione	Progressive	Quote terreno	Quote progetto
1	0.00	447.78	
2	0.50	447.80	
3	1.00	447.76	
4	1.50	447.72	
5	2.00	447.76	
6	2.50	447.64	
7	3.00	447.62	
8	3.50	447.51	
9	4.00	447.42	
10	4.50	447.44	
11	5.00	447.34	
12	5.50	447.31	
13	6.00	447.26	
14	6.50	447.17	
15	7.00	447.13	
16	7.50	446.98	
17	8.00	446.99	
18	8.50	446.94	
19	9.00	446.87	
20	9.50	446.90	
21	10.00	446.67	
22	10.50	446.80	
23	11.00	446.74	
24	11.50	446.65	
25	12.00	446.54	446.54
26	12.50	446.56	447.03
27	13.00	446.34	
28	13.50	446.29	
29	14.00	446.39	
30	14.50	446.29	
31	15.00	446.17	447.09
32	15.50	446.26	
33	16.00	446.13	
34	16.50	446.01	
35	17.00	445.93	
36	17.50	446.04	447.03
37	18.00	446.00	
38	18.50	445.92	445.93
39	19.00	445.94	
40	19.50	445.69	
41	20.00	445.83	
42	20.50	445.74	
43	21.00	445.70	
44	21.50	445.65	
45	22.00	445.72	
46	22.50	445.69	
47	23.00	445.59	
48	23.50	445.62	
49	24.00	445.58	
50	24.50	445.42	
51	25.00	445.58	
52	25.50	445.61	
53	26.00	445.54	
54	26.50	445.55	
55	27.00	445.57	
56	27.50	445.59	
57	28.00	445.50	
58	28.50	445.64	
59	29.00	445.63	
60	29.50	445.78	
61	30.00	445.71	

Strada accesso T06
S5



Numerazione	Progressive	Quote terreno	Quote progetto
1	0.00	446.69	
2	0.50	446.47	
3	1.00	446.51	
4	1.50	446.33	
5	2.00	446.57	
6	2.50	446.32	
7	3.00	446.23	
8	3.50	446.15	
9	4.00	446.11	
10	4.50	445.93	
11	5.00	446.01	
12	5.50	445.90	
13	6.00	445.87	
14	6.50	445.76	
15	7.00	445.67	
16	7.50	445.63	
17	8.00	445.69	
18	8.50	445.54	
19	9.00	445.41	
20	9.50	445.33	
21	10.00	445.25	
22	10.50	445.12	
23	11.00	445.02	
24	11.50	444.91	
25	12.00	444.84	444.84
26	12.50	444.91	445.32
27	13.00	444.76	
28	13.50	444.66	
29	14.00	444.61	
30	14.50	444.62	
31	15.00	444.46	445.38
32	15.50	444.48	
33	16.00	444.51	
34	16.50	444.34	
35	17.00	444.27	
36	17.50	444.10	445.32
37	18.00	444.10	
38	18.50	443.98	
39	19.00	443.74	443.75
40	19.50	443.83	
41	20.00	443.66	
42	20.50	443.71	
43	21.00	443.70	
44	21.50	443.49	
45	22.00	443.48	
46	22.50	443.45	
47	23.00	443.38	
48	23.50	443.35	
49	24.00	443.20	
50	24.50	443.10	
51	25.00	443.09	
52	25.50	443.05	
53	26.00	443.02	
54	26.50	442.71	
55	27.00	442.73	
56	27.50	442.78	
57	28.00	442.73	
58	28.50	442.47	
59	29.00	442.43	
60	29.50	442.50	
61	30.00	442.35	

Strada accesso T06
S6



Strada accesso T06
S7



Numerazione	Progressive	Quote terreno	Quote progetto
1	0.00	442.49	
2	0.50	442.52	
3	1.00	442.35	
4	1.50	442.28	
5	2.00	441.80	
6	2.50	441.92	
7	3.00	441.72	
8	3.50	441.72	
9	4.00	441.42	
10	4.50	441.34	
11	5.00	441.09	
12	5.50	441.18	
13	6.00	440.93	
14	6.50	440.79	
15	7.00	440.76	
16	7.50	440.60	
17	8.00	440.45	
18	8.50	440.25	
19	9.00	440.12	
20	9.50	440.00	
21	10.00	439.70	439.68
22	10.50	439.65	
23	11.00	439.51	
24	11.50	439.38	
25	12.00	439.28	
26	12.50	439.35	441.92
27	13.00	439.32	
28	13.50	439.22	
29	14.00	439.23	
30	14.50	439.10	
31	15.00	439.00	441.98
32	15.50	438.87	
33	16.00	438.78	
34	16.50	438.73	
35	17.00	438.56	
36	17.50	438.60	441.92
37	18.00	438.54	
38	18.50	438.45	
39	19.00	438.26	
40	19.50	438.12	
41	20.00	438.15	
42	20.50	437.95	
43	21.00	437.96	
44	21.50	437.94	437.94
45	22.00	437.80	
46	22.50	437.58	
47	23.00	437.54	
48	23.50	437.40	
49	24.00	437.29	
50	24.50	437.16	
51	25.00	437.04	
52	25.50	437.01	
53	26.00	436.84	
54	26.50	436.94	
55	27.00	436.70	
56	27.50	436.41	
57	28.00	436.54	
58	28.50	436.54	
59	29.00	436.52	
60	29.50	436.34	
61	30.00	436.20	

Strada accesso T06
S8



Strada accesso T06
S9



Strada accesso T06
S10



Numerazione	Progressive	Quote terreno	Quote progetto
1	0.00	444.95	
2	0.50	444.66	
3	1.00	444.54	
4	1.50	444.50	
5	2.00	444.41	
6	2.50	444.23	
7	3.00	444.23	
8	3.50	444.06	
9	4.00	443.95	444.00
10	4.50	443.97	
11	5.00	443.77	
12	5.50	443.75	
13	6.00	443.47	
14	6.50	443.53	
15	7.00	443.42	
16	7.50	443.34	
17	8.00	443.24	
18	8.50	443.08	
19	9.00	442.97	
20	9.50	442.96	
21	10.00	442.75	
22	10.50	442.63	
23	11.00	442.71	
24	11.50	442.54	436.43
25	12.00	442.58	436.43
26	12.50	442.21	437.10
27	13.00	442.20	
28	13.50	442.17	
29	14.00	441.96	
30	14.50	441.89	
31	15.00	441.85	437.16
32	15.50	441.66	
33	16.00	441.54	
34	16.50	441.58	
35	17.00	441.28	
36	17.50	441.41	437.10
37	18.00	441.20	436.43
38	18.50	441.17	436.43
39	19.00	441.07	
40	19.50	440.93	
41	20.00	440.59	
42	20.50	440.58	
43	21.00	440.66	
44	21.50	440.53	
45	22.00	440.51	
46	22.50	440.23	440.27
47	23.00	440.26	
48	23.50	440.17	
49	24.00	440.08	
50	24.50	439.98	
51	25.00	440.03	
52	25.50	439.82	
53	26.00	439.59	
54	26.50	439.61	
55	27.00	439.57	
56	27.50	439.15	
57	28.00	439.32	
58	28.50	439.03	
59	29.00	439.17	
60	29.50	438.92	
61	30.00	438.89	