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1 Generalita

11 presente disciplinare descrittivo e prestazionale viene redatto a corredo del progetto per la realizzazione di un
impianto eolico da ubicarsi nei Comuni di Canosa di Puglia (BT), Venosa (PZ), Lavello (PZ) e Montemilone
(PZ). (nel seguito: il “Progetto”).

La societa proponente ¢ Aren Electric Power spa, con sede in Via dell’Arrigoni 308 — 47522 Cesena (FC), P.IVA
03803880404 (nel seguito: il “Soggetto proponente”).

11 Soggetto proponente ha intrapreso l'iniziativa imprenditoriale di realizzare un impianto di produzione di
energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento, composto da n. 14 aerogeneratori mod. Vestas V150,
ciascuno della potenza di 6,0 MW, per una potenza di immissione complessiva dell'impianto eolico pati a 84

MW.

Gli aerogeneratori si trovano nei Comuni di Canosa di Puglia (BT), Venosa (PZ) e Lavello (PZ). 11 tracciato del
cavidotto di collegamento alla Stazione utente attraversa i Comuni di Lavello (PZ), Venosa (PZ) e Montemilone
(PZ). L’impianto sara allacciato alla Stazione Elettrica Terna Montemilone, tramite connessione a 36 kV.

La presente relazione illustra le caratteristiche di tutti gli elementi tecnici che compongono 'impianto e che si
prevede di costruire e/o installare.

2 Scelta del sito

Nella seguente

WTG X Y
G1 573161 4547506
G2 578600 4555452
G3 577972 4555247
G4 578165 4554673
G5 576011 4553100
G6 578353 4552322
G7 576758 4550923
G8 576870 4550332
G9 576257 4550349
G10 580142 4546791
G11 577379 4541322
G12 578977 4553665
G13 579666 4554051
Gl14 576897 4541713

Tabella 1 si elencano le posizioni degli acrogeneratori che costituiscono il Progetto, espresse in coordinate WGS

84, fuso UTM 33:

WTG X Y
G1 573161 4547506
G2 578600 4555452
G3 577972 4555247
G4 578165 4554673
G5 576011 4553100
G6 578353 4552322
G7 576758 4550923
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WTG X Y

G8 576870 4550332
G9 576257 4550349
G10 580142 4546791
Gl1 577379 4541322
G12 578977 4553665
G13 579666 4554051
Gl4 576897 4541713
Tabella 1:Posizione acrogeneratori (WGS 84 UTM 33)

1 14 aerogeneratori si trovano ubicati, al Catasto terreni del Comune di Apricena, ai seguenti Fogli:

WTG Comune Foglio
G1 Venosa 1
G2 Canosa di Puglia 82
G3 Canosa di Puglia 82
G4 Canosa di Puglia 82
G5 | Canosa di Puglia 86
G6 | Canosa di Puglia 87

G7 Lavello 9

G8 Lavello 16
G9 Lavello 16
G10 Lavello 14
Gl Montemilone 26

G12 | Canosa di Puglia 82
G13 | Canosa di Puglia 83
G14 Montemilone 26
Tabella 2: Inquadramento catastale acrogeneratori

3 Norme di riferimento

TESTO UNICO EDILIZIA

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative ¢ regolamentari in materia di edilizia.

NORME PER LE COSTRUZIONI

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;

D.M. 17 gennaio 2018 — Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;

C.M. 21 gennaio 2019 n. 21 — Istruzioni per I'applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

D.M. 9 maggio 2003, n. 156 — Criteri e modalita per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione,
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ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.PR. 21 aprile
1993, n. 246;

D.Lgs. 16 giugno 2017 n.106 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE

- UNI EN 2006-1:2006 Calcestruzzo, Specificazione, prestazione, produzione e conformita

- UNI 11104:2004 Istruzioni complementari per Papplicazione della EN 206-1

- UNI EN 197-1: 2006 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformita per
cementi comuni

- UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati
- ISO 9001:2000 Sistema di gestione per la qualita. Requisiti
- UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

- UNI 8520 Parte 1 e 2 Aggregati per calcestruzzo-Istruzioni complementari per I'applicazione in Italia
della norma UNI-EN 12620 - Requisiti

- UNI EN 1008:2003 Acqua d’impasto per il calcestruzzo

- UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo

- UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo

- UNI-EN 13263 parte 1 e 2 Fumi di silice per calcestruzzo

- UNI EN 12350-2 Determinazione dell’ abbassamento al cono

- UNI EN 12350-5 Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse

- UNI EN 12350-7 Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco

- UNI 7122 Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantita di acqua d’impasto essudata

- UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e 4 Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla valutazione
della resistenza meccanica a compressione

- prEN 13791 Valutazione della resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo (in situ) della
struttura in opera

- UNI EN 12504-1:2002 Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione della resistenza a
compressione

- EN 10080 Ed. maggio 2005 Acciaio per cemento armato

- UNI ENISO 15630 -1/2 Acciai per cemento armato: Metodi di prova
- EUROCODICE 2- UNI ENV 1992 Progettazione delle strutture in c.a.
- UNI ENV 13670-1 Execution of concrete structures

- UNI 8866 Disarmanti

ACQUE

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AREN Electric Power S.p.A.
Sede legale: Via dell' Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena (FC), Italia . \
Ph. +39 0547 415245 - email: areaenergia@legalmail.it ﬁ @ ﬁ

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forli — Cesena Part. Iva 03803880404



Codice Elaborato: CANDC_GENC00800_00
Progetto Definitivo
Aren Electric Power Spa Data: 21/10/2022
Impianto Eolico
“CANOSA”? Disciplinare descrittivo e Revisione: 0
prestazionale Pagina: 7 di 42

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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4 Norme e prescrizioni per l'accettazione, I'impiego, la qualita, la
provenienza dei materiali

4.1 Norme generali per I'accettazione, qualita ed impiego dei materiali
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere della migliore qualita in commercio
e corrispondere alle prescrizioni del presente Disciplinare. Ove non espressamente esplicitato, 1 materiali e le
forniture dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
Disciplinare, sono disposti dalla Direzione Lavori. Per le stesse prove la Direzione Lavori, o un tecnico di sua
tiducia, provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. Eventualmente
la DL puo assistere al prelievo e contrassegnare il relativo provino.

4.2 Materiali e prodotti per uso strutturale

4.2.1 Identificazione e qualificazione
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili,

- qualificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure applicabili,

-accettati dalla Direzione Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione, nonché mediante prove di accettazione, cosi come prescritte dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni (DM 17/01/2018 — NTC2018) e/o richieste in corso d’opera dalla stessa Direzione Lavori.

Con riferimento ai possibili casi nei quali si puo ricadere relativamente alla I'identificazione e la qualificazione
(par. 11.1 del citato DM 17/01/2018):

- per 'impiego dei materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per I'uso strutturale previsto, una
norma europea armonizzata - caso A) — questo ¢ possibile solo se corredato della DoP — Dichiarazione
di Prestazione e della marcatura CE, come prevista al Capo II del regolamento UE 305/2011 (CPR),

- pet I'impiego di materiali e prodotti ricadenti nei casi B) e C) valgono le regole previste al par. 11.1

- della citata Norma.

4.2.2  Prove sperimentali

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali
strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori notificati ai sensi del Capo VII del regolamento UE
305/2011 / laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, sia per cio che riguarda le prove di certificazione
o qualificazione sia per quelle di accettazione. Le proprieta meccaniche o fisiche dei materiali che concorrono alla
resistenza strutturale devono essere misurate mediante prove sperimentali, definite su insiemi statistici
significativi.

4.2.3  Accettazione e documentazione di accompagnamento forniture
I materiali/prodotti utilizzati per le opere strutturali dovranno essere sottoposti alla approvazione della Direzione
Lavori, per la accettazione di competenza, secondo le procedure e corredati dalla documentazione di

accompagnamento fornitura (comprovante lidentificazione, la qualificazione e la tracciabilita dei materiali)
stabilita dalla Norme di riferimento (cap. 11 del DM 17/01/2018 - NTC2018)

4.3  Materiali per formazione sede stradale
Gli interventi di realizzazione e sistemazione delle strade di accesso all'impianto si suddividono in due fasi:
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FASE 1 — STRADE DI CANTIERE (sistemazioni provvisorie)
FASE 2 — STRADE DI ESERCIZIO (sistemazioni finali)

La viabilita interna all’impianto risultera costituita principalmente dall’adeguamento delle carrarecce esistenti,
integrata da tratti di strade da realizzare ex-novo, per raggiungere le postazioni di macchina. I nuovi tracciati
avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire, la morfologia propria del terreno evitando eccessive
opere di scavo o di riporto e comunque in osservanza alle specifiche tecniche richieste dal fornitore degli

aerogeneratofi.

Le strade dovranno avere uno strato di base con materiale inerte con spessore di 40 cm ed uno strato in misto
stabilizzato di spessore 10 cm (schema in Figura 2). 11 pacchetto stradale prevede, inoltre ce ne fosse la necessita,
la costruzione di fossi di terra di sezione trapezia (dimensioni b=40cm, H=20 cm, pendenza 45°) per
I'allontanamento delle acque piovane previa verifica locale delle quote altimetriche.

Misto stabilizzato
sp. 10 cm

Inerte 0.063-40 mm
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Figura 2: sezione tipo

La pendenza massima ammessa riguardo la sede stradale di sezione trasversale ¢ pari al 1%, mentre il rilevato
stradale dovra avere un angolo di incidenza con rapporto 1/1.

La viabilita dovra comunque essere capace di permettere il transito nella fase di cantiere delle autogru necessarie
ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari componenti dell’aerogeneratore, oltre che dei mezzi di trasporto dei
componenti stessi dell’aerogeneratore.

4.3.2  Aree temporanee stradali e zone di stoccaggio

Il progetto stradale prevede, oltre che a zone permanenti per la viabilita stradale e manutentiva, anche arce
temporanee di passaggio degli automezzi di trasporto speciale, di manovra, di baracche e di stoccaggio del
materiale nelle piazzole.

L’ Esecutore avra l'onere di ripristinare le aree di utilizzo temporaneo come in epoca antecedente linizio dei
lavori, sia in forma che in stratigrafia del terreno.

4.3.2  Misto stabilizzato e strato di base per fondazione stradale

4.3.2.1 Descrizione

La fondazione in oggetto ¢ costituita da una miscela di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa
di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) puo essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava,
materiale di risulta degli scavi di cantiere o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla DL. Questa lavorazione si
applica per strati di fondazione nelle Manutenzioni Straordinarie (MS) e/o Nuove Lavorazioni (NC).
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La fondazione potra essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione. Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato
progettualmente e verificato dalla DL. [Capitolato ANAS pavimentazioni stradali 2010]

4.3.2.1 Caratteristiche dei materiali da impiegare
Il pacchetto stradale deve resistere ad una sollecitazione dovuta alla movimentazione dei componenti degli
aerogeneratori tale da resistere ad una sollecitazione pari a 12 T per asse (18T per asse invece per le piazzole).

Il materiale che compone la fondazione stradale, dopo l'eventuale cotrezione e miscelazione, rispondera alle
caratteristiche seguenti:

a) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limite:

Setacci UNI (mm) Fuso (passante %)
40 80-95
25 65-90
20 54-84
8 35-63
4 22-46
2 15-35
0.5 7-23
0.25 4-18
0.063 0-9

Il materiale che compone il misto stabilizzato stradale, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, rispondera
alle caratteristiche seguenti:

a) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 25 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limite:

Setacci UNI (mm) Fuso (passante %)
25 100-100
20 80-100
8 45-75
4 32-61
2 25-50
0.5 10-32
0.25 5-24
0.063 0-11

5 Movimenti terra

5.1  Scavi in genere

In base alla destinazione dell'area intetessata dallo scavo, alla modalita di esecuzione dello stesso, alle dimensioni
e forma, gli scavi vengono distinti in:

- scavi di sbancamento;
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- scavi a sezione obbligata;
In base alla presenza o meno di falde acquifere nelle zone interessate dagli scavi, essi vengono distinti in:

- scavi in presenza di acqua;
- scavi in alveo;
- scavi all'asciutto.

Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei tinterti e dei
rilevati si fara riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della
Direzione Lavori. La metodologia di scavo utilizzata per la maggior parte delle opere in progetto ¢ quella
tradizionale condotta mediante macchine operatrici.

Tutti gli scavi relativi alla posa dei cavidotti o alla costruzione delle opere edili dovranno essere condotti con la
preliminare asportazione del terreno vegetale di superficie ed il successivo sbancamento dei terreni di origine
alluvionale. Il ritombamento dello scavo dovra essere realizzato con il completo ricollocamento “in situ” del
materiale sbancato che sara successivamente ricoperto con il terreno vegetale asportato.

Per tutte le tipologie di scavo, l'esecutore dovra prevedere la regolarizzazione del fondo mediante compattazione
del fondo scavo.

Ricognizione

L’Esecutore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti, deve verificare la presenza di eventuali scavi
precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavita sotterranee, ecc., eventualmente
non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi
idonei per I'esecuzione dei lavori in appalto. L'Appaltatore deve altresi individuare tutte le possibili interferenze
che possono pregiudicate l'esecuzione dell'opera in regime di qualita e sicurezza. Ogni guasto o fermo cantiere a
causa di danneggiamenti in fase di demolizione sara a carico dell’Appaltatore.

Stalci e Decespugliamenti

I lavori di decespugliamento e sfalcio andranno prevalentemente eseguiti con mezzi meccanici, cingolati o
gommati, dotati di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente muniti di apparato falciante
conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti se necessario con due passate in
senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le
piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia timossa andra poi tipulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a rifiuto. Se previsto
in progetto o prescritto dal Direttore Lavori, terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra
opportunamente regolarizzato.

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno
essere eseguite nei tratti indicati dal Direttore Lavori.

Scavi in presenza d'acqua

In tutte le tipologie di scavo in presenza di acqua deve essere assicurato con qualsiasi mezzo 'aggottamento e
l'allontanamento delle acque fino ad ottenere un mantenimento costante del livello di falda inferiore almeno di
0.50 m rispetto al fondo scavo, in ogni punto dello scavo medesimo.

Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’ Esecutore in quantita, portata e
prevalenza sufficienti a garantire il fondo scavo sempre asciutto.

L’impiego delle pompe di aggottamento potra essere richiesto a giudizio insindacabile della Direzione Lavori e il
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loro impiego si intende incluso e compensato nel prezzo contrattuale.

I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’ Esecutore devono essere accettati dalla Direzione Lavori,
specialmente durante Pesecuzione di strutture in cemento armato, al fine di prevenire il dilavamento del
calcestruzzo o delle malte.

Deposito dei materiali

Durante i lavori di scavo del terreno per la realizzazione delle opere di fondazione o per il cavidotto, il materiale
dovra essere conservato ed accumulato in quanto il progetto prevede il riutilizzo dei materiali di risulta dagli
scavi. Occorrera distinguere e accumulare a parte il suolo agricolo superficiale, che verra utilizzato come
materiale di ricoprimento per la stesura finale.

Ogni forma di deposito provvisorio e definitivo dovra essere tale da non limitare il deflusso superficiale delle
acque piovane, in particolare non ostruendo le canalizzazioni esistenti

Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi

Sono a carico dell’Esecutore gli oneri per la sistemazione e la manutenzione delle strade e dei collegamenti
esterni ed interni e la collocazione, ove necessario, di rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza.

I lavori per la realizzazione delle piste di servizio al cantiere non dovranno prevedere trattamenti bituminosi se
non in prossimita degli accessi sulla viabilita locale, previa approvazione della Direzione Lavori.

In linea generale, prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade
esistenti, ’Esecutore ¢ tenuto ad informarsi dell’eventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici,
elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi. In caso di
interferenze riscontrate, I’ Esecutore dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere o impianti la data
presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo, se non in possesso, tutti quei dati
(ubicazione, profondita, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le opportune cautele, accorgimenti o
richieste degli enti preposti, onde evitare danni alle suddette opere.(Ad esempio ripartitori di carico su
attraversamento gasdotto o altre richieste similari).

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, I’Esecutore dovra
procedere a darne immediato avviso sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere
danneggiate oltreché, naturalmente, alla Direzione Lavori.

Manutenzione degli scavi

Gli scavi di fondazione dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da eseguire. Si dovranno
proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o franamenti.

Dipieti per I’ Appaltatore dopo [esecuzione degli scavi

L’Appaltatore, dopo I'esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non puo iniziare 'esecuzione delle
strutture di fondazione prima che la Direzione Lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o
degli sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo, e 'eventuale successiva verifica geologica e geotecnica
del terreno di fondazione.

5.2 Scavi di sbancamento

Si definiscono scavi di sbancamento quelli eseguiti con qualunque mezzo meccanico a qualunque profondita, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera e dura, in presenza o meno di acqua, occorrenti

per:

- spilanamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni o i manufatti;
- scotico dello strato superficiale;
- tagli di terrapieni;
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- formazione di piazzali, strade, cortili, giardini, vespai, rampe incassate;

- apertura di trincee stradali, compresi cassonetti e cunette;

- formazione ed approfondimento di fossi e canali di vasta superficie, ecc.;
- scavo delle platee di fondazione e fondazioni delle opere.

In generale sono considerati di sbancamento tutti quegli scavi nei quali possono operare, all’interno degli stessi,
mezzi di scavo e di trasporto di qualsiasi tipo.

Nei lavori di sbancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti e
consentire il proseguimento dei lavori in sicurezza. Quando la parete del fronte di attacco supera laltezza di 150
cm, ¢ vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, ’Appaltatore deve provvedere a proprie spese all’armatura o al
consolidamento del terreno ed a opere di regimazione delle acque superficiali. Ogni iniziativa in tal senso dovra
essere comunicata ed approvata dalla Direzione Lavori.

Si dovra prevedere nell’esecuzione degli scavi un angolo di inclinazione pari a 45° per le argille, di 32° per le
ghiaie, di 60° per le marne e di 35°- 45° (da valutare in cantiere) per le ghiaie in matrice argillosa, salvo diverse
disposizioni contenute nella relazione geologica o emanate dal Direttore dei Lavori o nei disegni esecutivi.

Si ribadisce che queste sono solamente indicazioni ma 'Appaltatore dovra verificare la stabilita dello scavo in
relazione al variare delle condizioni climatiche /o durata degli scavi aperti.

5.3 Scavi a sezione obbligata
Si definiscono scavi a sezione obbligata quelli eseguiti a qualunque profondita in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la roccia tenera e dura, in presenza di acqua o meno, a sezione ristretta ed obbligata per la
realizzazione dei cavidotti e per la realizzazione di scavi di opere indicate nei disegni esecutivi salvo diversa
indicazione del Direttore Lavori.

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondita indicate nel progetto esecutivo, con le
tolleranze ammesse dalla Direzione Lavori.

Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondita prescritta devono essere riportati al giusto
livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e a spese dell’Appaltatore.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di 150 cm, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo
scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.

5.4 Rilevati e rinterti
In generale, per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro fino alle quote prescritte dagli
elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori, si impiegheranno - fino al loro totale esaurimento - tutte le materie
provenienti dagli scavi eseguiti per il cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio del Direttore dei Lavori,
alla formazione dei rilevati e dei rinterri di progetto.

E obbligo dell’Esecutore di dare ai rilevati, ai rinterri e ai riempimenti durante la loro costruzione le dimensioni
richieste dall’assestamento delle terre, affinché, al momento del Collaudo Finale i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate. Pertanto, I'Esecutore dovra consegnare 1 rilevati con scarpate regolari
e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavoti e fino al
momento del Collaudo Finale, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate.
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5.5 Rinterro
Una volta eseguiti tutti i rinterri, il materiale in esubero, dovra essere livellato e sistemato in modo tale da
rispettare la morfologia dei luoghi esistenti e le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.

Rinterro opere in c.a.

1l rinterro da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione dovra essere eseguito con materie sciolte o
ghiaiose ottenute previa vagliatura del materiale ottenuto in fase di scavo. Resta vietato in modo assoluto
I'impiego di argille e, in generale, di tutte le terre che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte.

Nella formazione di rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture portanti su
tutti i lati e cosi da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi non dovranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera, per essere riprese, poi, al momento della formazione
dei suddetti rinterri.

E vietato addossare terrapieni a murature o strutture in cemento armato di recente realizzazione e delle quali si
riconosca non completato il processo di maturazione.

Rinterro cavidotto

11 rinterro dei cavidotti verra eseguito con materiali provenienti dagli scavi opportunamente vagliato. Si procedera
a strati e si avra cura di non danneggiare i corrugati o i cavi precedentemente posati. In caso di danneggiamento
dei corrugati o di qualsiasi problema nella fase di inserimento dei cavi imputabile alla fase di rinterro, sara cura
dell’Esecutore a provvedere al ripristino.
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6 Opere in c.a. gettate in opera

Le lavorazioni dovranno essere eseguite rispettando le sequenze imposte dal cronoprogramma di Contratto,
aggiornato periodicamente dalla impresa e approvato dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione, e le dimensioni dei manufatti indicate dai disegni di progetto, in osservanza delle
prescrizioni del presente Capitolato e delle precisazioni fornite dalla Direzione Lavori in sede esecutiva.

L’ Appaltatore dovra condurre i lavori, nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del POS, adottando
ogni ulteriore cautela per prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare disagi e disturbi alle
attivita produttive e residenziali limitrofe.

Le dimensioni in pianta e le quote altimetriche delle opere in calcestruzzo armato sono dettagliate nei disegni del
progetto esecutivo strutturale.

I conglomerati cementizi e gli acciai per armatura dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia
(DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni) alle prescrizioni riportate nel Capitolato d’appalto,
nonché al progetto esecutivo delle strutture.

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in
materia, dotati di certificato di conformita (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una norma
armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei
allimpiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio
1965, n. 595.

Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate ad opere di fondazione, solai, coperture, strutture verticali
e orizzontali e a complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con I'impiego di
qualunque tipo di materiale.

6.1 Calcestruzzi
Le caratteristiche dei calcestruzzi da utilizzare per le differenti parti d’opera saranno quelle indicate negli elaborati
progettuali. In mancanza di indicazioni specifiche si fara riferimento alle indicazioni della Direzione Lavori, sulla
base dei materiali prescritti nella Relazione sui Materiali.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni
contenute nel DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.. Pertanto, si
dovranno rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il calcestruzzo, la sua
composizione, le proprieta del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il
trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita contenute
nella normativa tecnica

L’Appaltatore dovra garantire le prestazioni del calcestruzzo sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli
claborati progettuali, nonché su ordinativo della Direzione Lavori in funzione delle parti d'opera considerate,
ovVero:

classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rek per provini cubici - fck per provini cilindrici);

- dimensione massima nominale dell’aggregato;

- classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo
(calcestruzzo normale, armato e precompresso);

- classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono UNI EN 12350-2);

- copriferro.

Per tutte le parti d'opera in oggetto, il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente anche
dell’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. Durante i lavori
debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve
essere comprovata da prove a compressione su cubetti prima e durante i getti. I getti devono essere
convenientemente vibrati. Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per 'impiego immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e per quanto ¢ possibile in
vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno
essere gettati a rifiuto. Tutt gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle
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norme UNI 8520/1-2-4-7-8-17-21-22. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 13055 e UNI EN
12620. Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della
Direzione Lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da UNI EN 934 ¢ UNI EN 480.

6.2.1  Requisiti per materiali e componenti

Quale regola generale si intende che 1 materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche prestazionali di seguito indicate.

I materiali e i componenti devono cortispondere alle prescrizioni di legge e del presente Disciplinare.

Essi dovranno essere della migliore qualita e petfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione della Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione Lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiete, o che pet
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in
quest'ultimo caso 1'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituitli con altri a sue spese. I materiali per la
confezione dei calcestruzzi dovranno essere conformi in generale alle prescrizioni dell’Art. 11.2 del D.M.17-1-18,
che ¢ integralmente recepito dalle presenti specifiche.

6.2.2 Cementi

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di marcatura
CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2000.

Se ¢ prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 ¢ UNI 11104,
conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sara necessario utilizzare cementi
resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.

Controlli sul cemento

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo ¢ ammessa esclusivamente la fornitura di
cementi di cui al punto 4.1.1.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dalla DoP e marcatura CE.

11 Direttore dei Lavori verifichera periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la corrispondenza del
cemento consegnato, come tilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello previsto nel presente

Capitolato Speciale di Appalto.

6.2.3  Aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo

CPR 305/2011.

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi

riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

Gli aggregati dovranno rispettare 1 requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al

contenuto di sostanze nocive. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO 3 da determinarsi con la procedura prevista dalla
UNI-EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se
Paggregato ¢ grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0.1%;

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni
su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI

8520 parte 2.

AREN Electric Power S.p.A.

Sede legale: Via dell' Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena (FC), Italia

Ph. +39 0547 415245 - email: areaenergia@legalmail.it

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forli — Cesena Part. Iva 03803880404




Codice Elaborato: CANDC_GENC00800_00
. Progetto Definitivo
Aren Electric Power Spa Data: 21/10/2022
Impianto Eolico
“CANOSA” Disciplinare descrittivo e Revisione: 0
prestazionale Pagina: 17 di 42

0.2.4  Aggregati di riciclo

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti da processi di riciclo.

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti definiti al par. 11.2.9.2 del DM
17/01/2018 - NTC2018, a condizione che la miscela venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché
accettata dalla Direzione Lavori.

6.2.5 Acqua di impasto
Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla
UNI EN 1008:2003.

6.2.6  Additivi
Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti
della norma uni en 934 (parti 2, 3, 4, 5). E onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente 1
dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare
eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia I'impiego costante di additivi
fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di
acqua di impasto, migliorare la stabilita dimensionale del calcestruzzo e la durabilita dei getti. Nel periodo estivo
si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilita del calcestruzzo in
funzione dei tempi di trasporto e di getto. Per le riprese di getto si potra far ricorso all’utilizzo di ritardanti di
presa e degli adesivi per riprese di getto. Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del
gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si fara ricorso, oltre che agli additivi superfluidificant,
all'utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.
Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso all’impiego di additivi aeranti come
prescritto dalle normative UNI EN 206 ¢ UNI 11104.
Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di
Esposizione

Tab. 1.1 — Classi df additivo in funzione delle classi di esposizione

Rck min alc max WRISF* AE~ HE* SRA® IC
X0 15 0,60
HET a0 0,60 X
He
XF1 40 0,50 X X i
KF2 an 0,50 K ® X H ?
XF3 a0 0.50 K X A
XF4 35 0,45 X x ¥ »
AT 35 0,55 X X »
HEa
Fatl
51 40 0,50 K ¥ ¥
X4
Az
XDz
HSE F ] 0,45 1 5 I ] i X 3
®33
AT
k!

* WRISF: fluidificantisuperfiuidificanti, AE: Asranti, HE: Acceleranti {solo in condizioni climatiche invernali}, SRA: additivi ridutbari di 1
Inlbltor! di corroslone
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6.2.7  Specifiche esecutive
Prescrizioni per il confezionamento ¢ trasporto

L'Appaltatore dovra disporre di apposito ed adeguato impianto di betonaggio per cui la confezione dei
calcestruzzi dovra essere sempre eseguita con mezzi meccanici, e la dosatura dei vari componenti effettuata a
peso. La costanza dei componenti dovra essere continuamente verificata durante tutto il corso dei lavori.
L'esercizio dell'impianto dovra essere costantemente sotto controllo di personale esperto e responsabile. I
componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi) dovranno essete misurati a peso. Sara ammessa anche
la misurazione a volume dell'acqua e degli additivi. I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi
dovranno essere di tipo individuale; le bilance per la pesatura degli inerti potranno essere di tipo cumulativo
(peso delle varie classi con successione addizionale).

I dispositivi di misura dovranno essere sottoposti a collaudo periodico secondo le richieste della Committenza
che, se necessario, potra servirsi di Istituto abilitato a rilasciare i relativi certificati. I sili del cemento debbono
essere in grado di garantire la migliore tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.

Si indicano di seguito i seguenti parametri prescritti: dosaggio degli inerti e del cemento a peso, a mezzo bilance
indipendenti tra loro con tolleranza dell’1% sul peso del cemento e del 5% sul peso degli inerti; dosaggio
dell’acqua a peso oppure a volume, con tolleranza del rapporto acqua/cemento del 3%, tenendo conto anche
dell'umidita degli inerti.

La quantita di acqua dovra essere opportunamente dosata a seconda delle tipologie di strutture e calcestruzzo e
delle prescrizioni regolamentari. In ogni caso il rapporto A/C non dovra superare il valore della tabella di
progetto. In casi di particolari necessita, per favorire l'esecuzione dei getti, ’Appaltatore dovra ricorrere
all'impiego di appositi additivi fluidificanti. I.’aggiunta di acqua in cantiere comportera 'immediato rifiuto della
fornitura. L'impiego e la qualita degli additivi dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. Nel computo del
rapporto A/C si dovra tener conto della umidita degli inerti.

La consistenza dell'impasto sara verificata con prove di abbassamento al cono di Abrams, che, sulla media
aritmetica delle misure effettuate dovranno date i seguenti valori: consistenza umida: abbassamento al cono 0-10
cm; consistenza plastica: abbassamento al cono 10-15 cm; consistenza fluida: abbassamento al cono 16-20 cm.

Il trasporto degli impasti dovra essere eseguito con mezzi idonei e nei tempi regolamentari onde evitare
fenomeni di separazione, cattiva distribuzione dei componenti o disturbi nella presa, sia durante il trasporto che
durante l'operazione di getto.

Quando non sia possibile altrimenti, sara consentito l'acquisto e l'impiego di calcestruzzi preconfezionati da
societa di betonaggio, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni sopra descritte. La Committenza rimane
comungque estranea al rapporto con tale fornitore e I'Appaltatore, a tutti gli effetti, assume comunque a suo pieno
e completo carico ogni onere e responsabilita derivante dall'impiego di materiale preconfezionato, come se i
conglomerati fossero di produzione sua propria. Cio vale anche per le operazioni eventuali di getto a mezzo
pompa. Per getti diretti da betoniera sara vietato in modo assoluto fluidificate I'impasto con aggiunta di acqua.

Il tempo di mescolamento dovra essere tale da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti della prova di
omogeneita di cui ai successivi paragrafi.

Il tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni di impasto ed il termine dello scarico in opera non dovra causare
un aumento di consistenza superiore di cm 5 alla prova al cono. Prima della posa in opera si dovra controllare la
consistenza dell'impasto. Se questa eccedera i limiti preventivamente concordati per ciascun getto (prova del
cono), l'impasto sara scartato.

In caso di fornitura del calcestruzzo da centrali di betonaggio esterne si richiede che venga sempre garantita la
fornitura necessaria a portare a termine i getti intrapresi.

Al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque, 'Appaltatore dovra predisportre vasche di raccolta delle
acque di esubero derivanti dalle operazioni di getto dei calcestruzzi.

Prima della posa in opera si dovra sempre controllare la consistenza dell'impasto. Se questa eccedera i limiti
preventivamente concordati per ciascun getto I'impasto sara comunque scartato. L’aggiunta di acqua in cantiere
comportera 'immediato rifiuto della fornitura.

In ultimo il tempo massimo che intercorre tra la partenza della betoniera dalla centrale di betonaggio (ora
segnalata sul DDT) e 'operazione di getto deve essere massimo un’ora, salvo diverse indicazioni della Direzione
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Lavori, pena rifiuto della fornitura.

Operazioni di getto del calcestrnzzo

L’Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori, prima o durante Pesecuzione del getto, il documento di
consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati:

-+  impianto di produzione;

+  quantita in metri cubi del calcestruzzo trasportato;

« dichiarazione di conformita alle disposizioni della norma UNI EN 206-1;

« denominazione o marchio dell’ente di certificazione;

« oradi carico;

- ore di inizio e fine scarico;

+  dati del’Appaltatore;

-+ cantiere di destinazione.
Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la Direzione Lavori potra chiedere le seguenti informazioni:

.+ tipo e classe di resistenza del cemento;

- tipo di aggregato;

+  tipo di additivi eventualmente aggiunti;

+  rapporto acqua/cemento;

+  prove di controllo di produzione del calcestruzzo;

+  sviluppo della resistenza;

+  provenienza dei materiali componenti.
Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione, il
rapporto acqua/cemento e la dimensione massima dell’aggregato.
11 Direttore dei Lavori potra rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali,
espresse almeno in termini di resistenza contrattualistica e classe di consistenza.
Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere.
Prima di ogni getto I’Appaltatore ¢ sempre tenuto ad informare, con congruo preavviso, la Direzione Lavori al
fine di consentire di controllare la disposizione dell'armatura, le condizioni della stessa e lo stato delle superfici
interne delle casseforme. Tale operazione ¢ propedeutica ad ogni fase di getto.
11 trasporto del calcestruzzo dovra essere effettuato in modo da evitare contaminazioni, separazione o perdita
degli inerti e prematuro inizio di presa. Al momento del getto dovra verificare che armature e casseti siano pulite,
senza detriti od acqua stagnante.

Programma dei getti

L’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare con dovuto anticipo alla Direzione Lavori il programma dei getti del
calcestruzzo indicando:

+ illuogo di getto;

+ la struttura interessata dal getto;

«+ la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.

« I getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori o un suo delegato abbia verificato:

- la preparazione e rettifica dei piani di posa;

+  la pulizia delle casseforme;

+ la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;

+ la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione;

+ la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.);

+  Pumidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.
Nel caso di getti contro terra ¢ bene controllare che siano eseguite, in conformita alle disposizioni di progetto, le
seguenti operazioni:

+ la pulizia del sottofondo;

+ la posizione di eventuali drenaggi;
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+  la stesa di materiale isolante ¢/o di collegamento.

Modalita esecutive

L’Appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie di armatura mantengano la
posizione di progetto all’interno delle casseforme durante il getto.
Prima dell’esecuzione del getto la Direzione Lavori dovra verificare:

+  la corretta posizione delle armature metalliche;

+ larimozione di polvere, terra, ecc., dentro le casseforme;

-+ igiunti di ripresa delle armature;

+  la bagnatura dei casseri;

+  le giunzioni tra i casser;

+  la pulitura dell’armatura da ossidazioni metalliche superficiali;

+  la stabilita delle casseforme.
I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare il
fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine, ancoraggi.
11 calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore 15 cm (UNI EN
12350-2:2009).
L’Appaltatore ha onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena gettate dalle
condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei getti deve essere
mantenuta umida per almeno 15 giorni, e comunque fino a 28 giorni dall’esecuzione, in climi caldi e secchi.
Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 5°C, salvo il ricorso ad opportune cautele
autorizzate dalla Direzione Lavori. Nei paragrafi seguenti saranno analizzate con maggior attenzione le
condizioni di getto in regime estivo ed invernale.

Modalita di getto del calcestruzzo

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti gli

accorgimenti atti ad evitare la segregazione degli inerti propri della miscela.

A tal scopo il calcestruzzo sara gettato al centro delle casseforme e steso in strati orizzontali: ¢ opportuno che

Paltezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non

ecceda 50-80 c¢m, e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, non sia

maggiore di 30 cm. Per limitare ’altezza di caduta libera del calcestruzzo, ¢ opportuno utilizzare un tubo di getto

che consenta al calcestruzzo di fluire all’interno di quello precedentemente messo in opera.

Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con I'impiego dei vibratori,

in quanto questo procedimento puo provocare I'affioramento della pasta cementizia e la segregazione degli inerti.

In generale si dovra costipare immediatamente il calcestruzzo in opera servendosi di vibratori ad ago di idonea

frequenza (8.000-10.000 colpi al minuto per i getti facciavista) immersi verticalmente ogni 40-80 cm e ritirati

lentamente, evitando il contatto con le armature.

Per lavori di limitata entita e quando non ¢ possibile 'impiego di mezzi meccanici, il costipamento puo essere

eseguito manualmente con lausilio di pestelli in legno o metallici. In questi casi, onde assicurare efficacia del

costipamento per strati successivi, si dovra operare il costipamento per strati gettati non supetiori a 20cm.

Qualora la vibrazione del calcestruzzo produca la separazione dei componenti, lo slump dello stesso dovra essere

convenientemente ridotto.

Nei getti in pendenza, ¢ opportuno predisporre dei cordoli d’arresto atti ad evitare la formazione di lingue di

calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in modo efficace.

Nel caso di getti in presenza d’acqua ¢ opportuno:

-+ adottare gli accorgimenti atti ad impedire che 'acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi la regolare
presa e maturazione;
+  provvedere, con i mezzi piu adeguati, alla deviazione dell’acqua e adottare miscele di calcestruzzo,

coesive, con caratteristiche antidilavamento, preventivamente provate ed autorizzate dalla Direzione
Lavori.
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Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorrente tra la posa in opera di uno strato orizzontale
ed il ricoprimento con lo strato successivo non dovra superare le 3 ore alla temperatura ambiente T = 20 gradi
C°, oppure il tempo equivalente (t) in ore, calcolato con la formula seguente o dedotto dalla corrispondente
tabella (a meno che non sia stato aggiunto all'impasto un idoneo additivo ritardante):

t'= 3h x 30 gradi C / (T + 10 gradi C)

T [C t [n ore]
5 6.00'
10 4.30'
15 3.35'
20 3.00'
25 2.35'
30 2.15'
35 2.00"

Nel caso in cui l'interruzione superi il tempo suddetto e non sia stato impiegato un additivo ritardante, si dovra
stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dello spessore di 1-2 ¢cm, con un dosaggio di
cemento di almeno 600 kg per metro cubo.

Ripresa di getto

Le interruzioni del getto devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori. Per quanto possibile,
i getti devono essere eseguiti senza discontinuita, in modo da evitare le riprese e conseguire la necessaria
continuita strutturale. Per ottenere cio, ¢ opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati
successivi, in modo che, mediante vibrazione, si ottenga la monoliticita del calcestruzzo.

Per una corretta ripresa di getto occorte che il substrato in calcestruzzo contro cui si effettua il getto abbia una
sufficiente resistenza a trazione superficiale, nonché un’adeguata rugosita superficiale per consentire una corretta
ripartizione degli sforzi tangenziali grazie all’effetto meccanico di ancoraggio. Inoltre, si dovra verificare l'assenza
di sostanze che impediscano, ostacolino o inficino I'adesione del calcestruzzo fresco a quello indurito.

Al fine di realizzare una superficie di ripresa di adeguata resistenza a trazione, dotata allo stesso tempo di
sufficiente rugosita, diventa strettamente necessatio rimuovere lo strato corticale di scadenti prestazioni
determinato dalla risalita di acqua verso le superfici del getto (bleeding) mediante bocciardatrici, martelli
pneumatici oppure con idropulitrici che consentano una facile asportazione del lattime di cemento e garantiscano
Pottenimento di una supetficie con asperita di almeno 5 mm. Dopo aver rimosso mediante aria compressa la
polvere generata dalle operazioni di scarifica ¢ necessario irrorare con acqua le supetfici del substrato in
calcestruzzo per evitare che questo sottragga acqua al conglomerato fresco. L’eventuale acqua in eccesso sulla
superficie del substrato prima del getto dovra essere eliminata mediante stracci umidi oppure con aria compressa.
Considerata Ielevata sensibilita alla tenuta idraulica delle opere in oggetto al presente Capitolato, si rende
necessario l'utilizzo di sistemi impermeabilizzanti quali profili espansivi di natura acrilica tipo “water-stop in
corrispondenza di tutte le riprese dei getti e si dovranno ritenere compensati nel prezzo contrattuale.

6.2.8 Caratteristiche delle casseforme

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le azioni alle
quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo, e in modo da essere abbastanza rigide per
garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste.

Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere praticamente
indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione del calcestruzzo e alla
vibrazione.

La superficie interna delle casseforme rappresenta il negativo dell’opera da realizzare; tutti i suoi pregi e difetti si
ritrovano sulla superficie del getto, pertanto si dovra prevedere 'utilizzo di casseforme possibilmente nuove, o in
alternativa in ottimo stato. La Direzione Lavori si riserva la facolta di rigettare 'utilizzo di casserature ritenute
non sufficientemente idonee alle opere in oggetto.
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Generalmente, una cassaforma ¢ ottenuta mediante ’accostamento di pannelli. Se tale operazione non ¢ eseguita
correttamente ¢/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase liquida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce
provocando difetti estetici sulla superficie del getto, eterogeneita nella tessitura e nella colorazione, nonché nidi di
ghiaia. In ciascuno di questi, sara onere del’Appaltare provvedere al ripristino su indicazione del Direttore
Lavori, anche se questo comporta aggiunta di materiale idoneo.

Tutti 1 tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell’opera finita), prima della
messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto) disarmante.

I prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del calcestruzzo, ma
volgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle casseforme metalliche dall’ossidazione e
della corrosione, 'impermeabilizzazione dei pannelli di legno e il miglioramento della qualita della superficie del
calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualita delle superfici del
calcestruzzo, in particolare 'omogeneita di colore e I'assenza di bolle.

Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali assorbenti,
calcestruzzo compreso, prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la saturazione con acqua. Si deve
aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle casseforme metalliche.

Nel caso in cui i ferri d’armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello spessore
del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano leffetto della pressione
esercitata dal calcestruzzo.

Considerando che le opere in oggetto al Capitolato presentano strutture non unicamente a sviluppo rettilineo, si
rende necessaria una distinzione tra le casseforme a sviluppo rettilineo e quelle a sviluppo curvilineo. Si dovra
prevedere l'utilizzo di casserature curve, qualora la curvatura della struttura di progetto sia tale da non poter
essere garantita mediante la posa di una spezzata formata casseri rettilinei.

Per i casseri curvilinei valgono le medesime prescrizioni valide per le rassettature rettilinee.

L’Appaltatore dovra prevedere, inoltre, una volta rimosse le casseforme, la sigillatura dei fori passanti con
appositi tappi e resine a tenuta idraulica per impedire la potenziale infiltrazione di acqua attraverso le opere in
cemento armato.

6.2.9  Stagionatura dei getti

Prima del disarmo tutte le superfici non protette dei getti dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura o con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. Tale prescrizione dovra essere applicata anche a
quelle superfici che possano essere disarmate prima di 7 giorni.

Precauzioni per getti in climi freddi
Si definisce clima freddo una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si verifica almeno una delle
seguenti condizioni:

+  la temperatura media dell’aria ¢ inferiore a 5°C;

+ la temperatura dell’aria non supera 10°C per piu di 12 ore.
Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo siano a temperatura > +5°C.
La neve e il ghiaccio, se presenti, devono essere rimossi immediatamente prima del getto dalle casseforme, dalle
armature e dal fondo. I getti all’esterno devono essere sospesi se la temperatura dell’aria ¢ 0° < C. Tale
limitazione non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o qualora siano predisposti opportuni
accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori (per esempio, riscaldamento dei costituenti il calcestruzzo,
riscaldamento dell’ambiente, ecc.).
Il calcestruzzo deve essere protetto dagli effetti del clima freddo durante tutte le fasi di preparazione,
movimentazione, messa in opera, maturazione.
La norma UNI EN 206-1 prescrive che il calcestruzzo fresco non deve scendere al di sotto della temperatura di
5°C, in quanto una bassa temperatura rallenta la reazione di idratazione allungando i tempi di presa e di primo
indurimento. Per questo i tempi di stagionatura protetta in inverno si dilatano. Il calcestruzzo allo stato fresco va
protetto dal gelo, soprattutto nelle ore notturne dei getti pomeridiani. Nei getti orizzontali il rischio ¢
rappresentato dal congelamento dell’acqua d’impasto che affiora in superficie e che, dilatandosi, distrugge la
crosta superficiale, oltre a renderla pulverulenta a causa del cemento non idrato per la solidificazione
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dell’acqua. I getti verticali, anche se casserati, devono essere protetti dall’abbassamento della temperatura,
altrimenti il maggior raffreddamento delle parti con maggior supetficie specifica (come gli spigoli di muri e
pilastri) puo arrivare a causare il loro distacco.

Nei periodi invernali si dovra particolarmente curare che non si formino blocchi di inerti agglomerati con
ghiaccio, specialmente all'interno della sabbia. A tale scopo si dovranno mettere in atto gli opportuni
accorgimenti quali, ad esempio, il riscaldamento degli inerti stessi con mezzi idonei.

In relazione alla temperatura ambiente e ai tempi di attesa e di trasporto, si deve prevedere un raffreddamento di
2-5°C tra il termine della miscelazione e la messa in opera. Durante il periodo freddo ¢ rilevante leffetto
protettivo delle casseforme.

Al termine del periodo di protezione, necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve essere raffreddato
gradatamente pet evitare il rischio di fessure provocate dalla differenza di temperatura tra parte interna ed
esterna. La diminuzione di temperatura sulla superficie del calcestruzzo, durante le prime 24 ore.

Precauzioni per getti in climi caldi
11 clima caldo influenza la qualita sia del calcestruzzo fresco che di quello indurito. Infatti, provoca una troppo
rapida evaporazione dell’acqua di impasto e una velocita di idratazione del cemento eccessivamente elevata. Le
condizioni che caratterizzano il clima caldo sono:
+  temperatura ambiente elevata;
«  bassa umidita relativa;
+  forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda);
- forte irraggiamento solare;
+  temperatura elevata del calcestruzzo.
I potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano:
«  veloce perdita di lavorabilita e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in opera;
+ aumento del fabbisogno d’acqua;
- riduzione del tempo di presa con connessi problemi di messa in opera, di compattazione, di finitura e
rischio di formazione di giunti freddj;
- tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico;
- difficolta nel controllo dell’aria inglobata.
I potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano:
+  riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione nello sviluppo delle resistenze a scadenze piu
lunghe, sia per la maggior richiesta di acqua, sia per effetto del prematuro indurimento del calcestruzzo;
-+  maggior ritiro per perdita di acqua;
+  probabili fessure per effetto dei gradienti termici (picco di temperatura interno e gradiente termico verso
I’esterno);
+  ridotta durabilita per effetto della diffusa micro-fessurazione;
- forte variabilita nella qualita della superficie dovuta alle differenti velocita di idratazione;
+  maggior permeabilita.
La norma UNI EN 206-1 prescrive che il calcestruzzo fresco non superi una temperatura di miscela di 35°C
perché altrimenti si accorciano eccessivamente 1 tempi di presa e s’innalza la richiesta d’acqua e la velocita di
perdita di lavorabilita, tale limite dovra essere convenientemente ridotto nel caso di getti di grandi dimensioni.
A tale scopo occorrera impedire l'eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo opportunamente i
depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in modo che l'evaporazione continua dell'acqua alla
superficie degli stessi ne impedisca il surriscaldamento).
Qualora la temperatura non possa essere mantenuta al disotto dei 35 gradi, i getti dovranno essere sospesi a
meno che non si aggiunga allimpasto un efficace additivo plastificante/ritardante, atto ad eliminare gli
inconvenienti dell'elevata temperatura (perdita di lavorabilita e quindi maggior fabbisogno di acqua di impasto;
acceleramento della presa).
Quando la temperatura ambiente risultera eclevata, particolate cura dovra porsi nell'accelerare il tempo
intercorrente fra la confezione e la posa in opera dell'impasto. Qualora si utilizzino pompe per il trasporto del
conglomerato, tutte le relative tubazioni dovranno essere protette dal sovrariscaldamento.
In ogni caso la sospensione del getto e o l'utilizzo di eventuali additivi, dovra essere preventivamente concordata
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con il direttore dei lavori.

6.2.10 Specifiche di controllo
Controlli di qualita del calcestruzzo
11 calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni
definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
+  valutazioni preliminari della resistenza;
- controllo di produzione;
-+ controllo di accettazione.

Valutazioni Preliminari della resistenza

L' Esecutore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio,
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal
progetto. L' Esecutore resta comunque responsabile della qualita del calcestruzzo, che sara controllata dalla
Direzione Lavori, secondo le procedure di cui al § 11.2.4. 11.2.5 del D.M. 17/01/2018.

L' Esecutore ¢ tenuto altresi a predisporre uno studio preliminare per definire in dettaglio le caratteristiche dei
materiali, la composizione ed il confezionamento dei vari tipi di miscele omogenee di calcestruzzo in progetto.

Controllo di produzione
Compete all’ Esecutore I'esecuzione delle seguenti misure organizzative da sottoporre all’approvazione della
Direzione Lavori:
+  programmare ed eseguire un ciclo di prelievi dei campioni di cls per i controlli di accettazione della
resistenza a compressione con le modalita e la frequenza precisate al D.M. LL.PP. 17/1/2018;
+  curare la maturazione dei campioni secondo la normativa vigente;
- inviare a sua cura e spese 1 campioni ad un laboratorio ufficiale come definito dal D.M. LL.PP.
17/1/2018,;
.+ registrare nel diario di cantiere la data di prelevamento dei provini e le parti della struttura corrispondenti
agli stessi.
La Direzione Lavori potra effettuare verifiche sulla regolarita dei prelievi mediante prove non distruttive
(sclerometro e ultrasuoni) o nel caso sussistano dubbi sulla qualita del cls in opera ordinera il prelievo di
campioni mediante carotatura; se i risultati di prova di questi campioni non presentassero valori accettabili in
funzione delle richieste di progetto si procedera alle demolizioni dei manufatti oppure ad adottare altri
provvedimenti indicati dalla Direzione Lavori.

Controllo di accettazione
Si conferma e si ribadisce obbligo, da parte della Direzione Lavori, di eseguire controlli sistematici in corso
d’opera per verificare la conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito
dal progetto sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione, nel:
- controllo di tipo A riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc. § 11.2.5.1
NTC2018
- controllo di tipo B riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 1500 mc. § 11.2.5.2
NTC2018
I cotpi d'opera in oggetto al presente capitolato non superano i 300 mc, pertanto si tratteranno unitamente i
controlli di Tipo A, indicando per ogni corpo d'opera i metri cubi di calcestruzzo gettati in opera ed i relativi
prelievi previsti dalla Direzione Lavori.
Ogni controllo di accettazione di tipo A ¢ rappresentato da tre prelievi, ovvero sei campioni prelevati, ciascuno
dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di
accettazione ogni 300 mc massimo di getto.
Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
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Nei corpi d'opera con cubature inferiore a 100 mc di getto di miscela omogenea, fermo restando 'obbligo di
almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, ¢ consentito derogare dall’obbligo di prelievo
giornaliero.

Prelievo dei campioni

In accordo con il §11.2.5.3 del DM 17/01/2018 le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle
norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° ¢ il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di
prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al
controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo”
che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo.

11 Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, in
funzione delle variazioni di qualita, quantita e/o provenienza dei costituenti dell’impasto possano far presumere
una variazione di qualita del calcestruzzo stesso, tale da non poter piu essere considerato omogeneo. Per la
preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle
norme UNI EN 12390-1:2012 ¢ UNI EN 12390-2:2002.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di
calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2009 ¢ UNI EN 12390-4:2002. Circa il
procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN
12390-7:2009.

11 prelievo dei campioni durante le fasi di getto costituisce un momento importante dei controlli di sicurezza sulle
strutture in calcestruzzo, pertanto dovranno essere osservate una serie di prescrizioni relative alle modalita di
prelievo, ai compiti ed alle relative responsabilita attribuite in tal senso alla Direzione Lavori ed al Laboratorio
prove.

In funzione delle cubature di progetto la Direzione Lavori stabilira, preliminarmente all'esecuzione dei gett, il
numero minimo di prelievi, numero inderogabile da parte dell'Appaltatore, ai fini dei controlli di accettazione del
materiale.

Documenti di consegna
I’ Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori, prima o durante Iesecuzione del getto, il documento di
consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati:

+  impianto di produzione;

+  quantita in metri cubi del calcestruzzo trasportato;

+  dichiarazione di conformita alle disposizioni della norma UNI EN 206-1;

« denominazione o marchio dell’ente di certificazione;

« oradi carico;

« ore di inizio e fine scarico;

+  dati dell’Appaltatore;

- cantiere di destinazione.
Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la Direzione Lavori potra chiedere le seguenti informazioni:

-+ tipo e classe di resistenza del cemento;

- tipo di aggregato;

- tipo di additivi eventualmente aggiunti;

.+ rapporto acqua/cemento;

+  prove di controllo di produzione del calcestruzzo;

+  sviluppo della resistenza;

+  provenienza dei materiali componenti.
Nel caso in cui non fosse possibile da parte dell'Esecutore consegnare i documenti di trasporto (DDT) ed i
relativi certificati di qualificazione entro i termini previsti, sara suo compito inderogabile fornire scansione del
documento originale mediante posta elettronica all'ufficio di Ditezione Lavori entro 24 ore dall'esecuzione del
getto. In secondo momento sara obbligo dell'Esecutore far reperire alla Direzione Lavori i documenti di
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trasporto in formato originale; la consegna dovra essere eseguita non oltre 72 ore dalla ricezione del documento
in cantiere.

11 Direttore dei Lavori potra rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali,
espresse almeno in termini di resistenza e classe di consistenza e qualora tra la posa del calcestruzzo e 'ora di
partenza dalla centrale di betonaggio trascorra un tempo supetiore ad 1 ora.

I certificati dei campioni testati dovranno essere messi a disposizione della Direzione Lavori entro 60 gg dal
confezionamento dei cubetti in cantiere.

6.2.11 Additivi

L’impiego di additivi da parte dell'Appaltatore dovra essete preventivamente condiviso ed approvato dalla
direzione lavoti e nel caso del loro utilizzo si dovranno ritenere compensati nel prezzo contrattuale.
Per un maggiore chiarezza gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

«  fluidificanti;

«  aeranti;

. ritardanti;

« acceleranti;

« fluidificanti-aeranti;

« fluidificanti-ritardanti;

«  fluidificanti-acceleranti;

- antigelo-superfluidificanti.
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2.
L’impiego di eventuali additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita.
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

+  essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

+  non contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;

+  non provocare la corrosione dei ferri d’armatura;

+ non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo. In caso contratio, si dovra procedere alla

determinazione della stabilita dimensionale.

Gl additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in
conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il particolare
conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.
Particolare cura dovra essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilita del calcestruzzo
fresco, al fine di evitare 'aggiunta di acqua nell'impasto cementizio.
Per le modalita di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare
Iattestazione di conformita alle norme vigenti.

6.2.12 Additivi acceleranti

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca e
portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.

Questi tipi di additivi dovranno essere utilizzati nei periodi invernali, ovvero in quelle situazione nelle quali
I'idratazione del cemento alle brevi stagionature subisce un rallentamento che ¢ tanto piu forte quanto piu bassa ¢
la temperatura ambientale.

Il danno si verifica se la temperatura scende sotto 0°C, cosicché I'acqua di impasto ancora liquida si trasforma in
ghiaccio nel calcestruzzo ancora poco resistente meccanicamente e quindi si verifica una disgregazione
irreversibile dovuta all’aumento di volume dell’acqua. Pertanto, la direzione lavori prescrive, previa attenta
verifica, I'utilizzo di additivi acceleranti qualora la temperatura ambientale scenda sotto i 0°C.

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere
incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovra opportunamente diluire prima
dell’uso.
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La Direzione Lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:
+  ’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 17
gennaio 2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
+ la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123;
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

6.2.13 Additivi ritardanti

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva
approvazione da parte della Direzione Lavori, per:
+  particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticita;
- getti in particolari condizioni climatiche;
- singolati opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.
La Direzione Lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:
+  Pesecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del DM. 17
gennaio 2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
+ la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di 28 giorni, e la
presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

6.2.14 Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante il
rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della Direzione Lavori.
L’additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovra essere di identica marca e tipo. Nel caso in
cui il mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione, associato ad additivo
superfluidificante a pi¢ d’opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente sperimentati in
fase di progettazione del mix design e di prequalifica della miscela.
Dopo la seconda aggiunta di additivo, sara comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10 minuti
prima dello scarico del calcestruzzo. La Direzione Lavori potra richiedere una miscelazione piu prolungata in
funzione dell’efficienza delle attrezzature e delle condizioni di miscelamento.
11 dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicato dal
fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita superiori al 2%
rispetto al peso del cemento.
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
La Direzione Lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego mediante:
+ la determinazione della consistenza dell'impasto mediante I'impiego della tavola a scosse con riferimento
alla norma UNTI 8020;
+  Tesecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 17
gennaio 2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale.

6.2 Acciaio per c.a.
6.2.1 Generalita

Tutti gli acciai utilizzati come armature per cemento armato ordinario devono essere prodotti con un sistema
permanente di controllo interno della produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento dello
stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione
(§ 11.3.2 NTC 2018).
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Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualita
del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma
UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed
organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Al fini della certificazione del sistema di gestione della qualita del processo produttivo il produttore e Porganismo
di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme
disponibili UNI EN 10080:2005, della serie UNI EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 ¢ UNI EN
10219:2006.

6.2.2  Caratteristiche dimensionali e di impiego

Lacciaio per cemento armato ¢ generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base pet successive trasformazioni (§ 11.3.2.4 NTC 2018).

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati,
ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi, cio¢, una superficie dotata di
nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sullintera lunghezza, atte ad aumentarne
I’aderenza al conglomerato cementizio.

La marcatura dei prodotti deve consentirne 'identificazione e la rintracciabilita.

Per tutte le strutture si deve utilizzare acciaio B450C, se non diversamente specificato, ovvero acciaio in barre e/o
reti per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP.

La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle norme
tecniche, in particolare ¢ necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste 'obbligo della marcatura CE. Le
barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densita
dell’acciaio sia pati a 7,85 kg/dmc.

I diametri, le lunghezze e le rispettive prescrizioni di utilizzo, sono esplicitamente indicate all'interno degli
elaborati strutturali esecutivi forniti dalla Ditezione Lavori all'Appaltatore.

6.2.3 Sagomatura
Le nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o 'assemblaggio dei prodotti possono avvenire (§
11.3.2.4 NTC 2018):

+  in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;

+ in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.
Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente l'area recintata del cantiere, allinterno della quale
'Appaltatore e la Direzione Lavori sono responsabili dell’approvvigionamento e lavorazione dei materiali,
secondo le competenze e responsabilita che la legge da sempre attribuisce a ciascuno.
Al di fuori dell’area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire
esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti indicati dalle nuove norme tecniche.

0.2.4  Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (§
11.3.1.1 NTC 2018):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
. nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- diaccettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
A tale riguardo si definiscono:
« lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un
lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di
formazione) e puo essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori
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delle grandezze nominali omogenee;
+ lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti
aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

6.2.5 Marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche
qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere
depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:

- all’azienda produttrice; allo stabilimento;

- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.

6.2.6  Conservazione della documentazione d’accompagnamento

I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno dieci anni, e
devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del prodotto.

6.2.7 Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare I'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei
controlli, sui campioni da sottoporre a prove.

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare fra
quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovra tempestivamente informare di cio il
servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori.

Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non puo
essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell’Appaltatore, I'allontanamento dal
cantiere del materiale non conforme.

0.2.8 Forniture e documentazione di accompagnamento: 'attestato di qualificazione

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato
di qualificazione del servizio tecnico centrale (§11.3.1.5 N'TC 2008).

L’attestato di qualificazione puo essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento
al documento di trasporto (DDT).

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da
copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio.

11 direttore dei lavori, prima della messa in opera, ¢ tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi.

6.2.9  Centri di trasformazione

Le nuove norme tecniche (§ 11.3.2.6 NTC 2018) definiscono centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per
cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali
direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, per esempio, elementi saldati /o presagomati (staffe,
ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera

o per successive lavorazioni.

11 centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche per le costruzioni.

6.2.10 Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione puod ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine,
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accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi
base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate
che garantiscano la rintracciabilita dei prodotti.

0.2.11 Documentazione di accompagnamento e verifiche del direttore dei lavori
Tutti 1 prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni
fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
+ da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di
attivita, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
+ dall’attestazione inerente all’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore
tecnico del centro di trasformazione, con I'indicazione dei giorni nei quali la fornitura ¢ stata lavorata.
Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potra seguire copia dei certificati relativi
alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione ¢ stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori ¢ tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovra prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del
centro di trasformazione che ha fornito ’eventuale materiale lavorato.
L’Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori, prima della messa in opera della fornitura di acciaio, il
documento di consegna del produttore, contenente almeno i dati sopracitati.

6.2.12 1 controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dall’Appaltatore sotto la
supervisione dalla Direzione Lavori entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere
campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalita contemplate nelle prove a
carattere statistico, in ragione di tre spezzoni marchiati e di uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno
stesso stabilimento.

In caso contrario, i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

I valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della messa in opera del
prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella
tabella seguente (tab.11.3.VI NTC2018).

Caratteristica Valore limite Note
/y minimo 425 N/mmgq (450 — 25) N/mmgq
/y massimo 572 N/mmgq [450 - (1,25 + 0,02)] N/mmq
Agt minimo 2 6,0% per acciai B450C
Agt minimo = 2,0% per acciai B450A
Rottura/snervamento 113 < fi/fy < 1,37 per acciai B450C
Rottura/snervamento 7/p=1,03 per acciai B450A
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti

Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse

apparecchiature e modalita di prova.

Nel caso di campionamento e di prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una quantita fissata non sia conforme
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al valore di accettazione, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi
nel lotto consegnato.
Se un risultato ¢ minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente.
Se nel provino ¢ presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il
risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato
deve essere considerato conforme.
Se 1 criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi
del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante, che potra anche assistere all’esecuzione delle prove
presso un laboratotio ufficiale di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
11 lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ultetiori provini ¢ maggiore del valore
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra
riportato.
In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico Centrale. Compete
all’Appaltatore il prelievo dei campioni ed ¢ facolta del Direttore Lavori o persona di sua fiducia contrassegnare
tali provini in modo tale che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano
effettivamente quelli prelevati.
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di
tutti 1 requisiti previsti al § 11.3.1.7 NTC 2018, puo recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal
Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato
siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dalla Direzione Lavori e deve contenere
indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di cio ne deve essere fatta
esplicita menzione sul certificato stesso.
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:

«  lidentificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

+ una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina,

oltre al numero totale di pagine;

«  lidentificazione del Committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

+ il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;

+  la descrizione e I'identificazione dei campioni da provare;

+ ladata di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

+  Tlidentificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con

I'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

+ le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;

+  ivalori delle grandezze misurate e I'esito delle prove di piegamento.
I certificati devono riportare, inoltre, I'indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio,
oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di cio ne deve essere fatta
esplicita menzione sul certificato stesso.

6.2.13 1l prelievo dei campioni e la domanda al laboratorio prove

11 prelievo dei campioni di barre d’armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un tecnico di
sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
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laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. E fatto compito all'Esecutore
assicurare la presenza in cantiere delle terne d'armatura, al fine che queste ultime non vadano smarrite o
erroneamente scambiate con terne di altri lotti ed eventualmente collaborare con la Direzione Lavori nella
predisposizione dei campioni.

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei
lavori, dopo essetsi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i
requisiti previsti dalle nuove norme tecniche, pud recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal
direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio ufficiale incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta
di prove.

La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dalla Direzione Lavori e deve
contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni emesse
dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche, e di cio deve essere fatta esplicita
menzione sul certificato stesso.

6.2.14 Inghisaggi ed ancoraggi

Tutte le indicazioni progettuali relative alle piastre di ancoraggio, ai tirafondi e ad elementi di ancoraggio previsti

a progetto, dovranno essere reperite mediante la consultazione degli appositi elaborati esecutivi messi a

disposizione dalla Direzione Lavori. Essi si considerano gia compresi nel prezzo contrattuale.

Qualora nella struttura gettata in opera fosse previsto il posizionamento di ancoraggi di strutture in acciaio

(inghisaggi), il posizionamento di quest'ultimi dovra essere necessariamente controllato dalla Direzione Lavori, o

da una persona di sua fiducia, al fine di appurarne la regolarita e fornire il benestare per il procedimento del getto

di completamento.

A seconda della dimensione degli ancoraggi ed inghisaggi da realizzare, si avranno:

ancoraggi di precisione di grosso spessore: si prevede l'utilizzo di betoncino cementizio premiscelato colabile
espansivo avente le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione (UNI EN 12390/3) (MPa): 70 a
28 gg, Resistenza a trazione per flessione (UNI EN 12390/5) (MPa): 7 a 28 gg ¢ Modulo elastico (UNI
6556) (MPa): 30000
< ancoraggi di precisione di piccolo spessore (massimo 35 mm): si prevede l'utilizzo di fissaggio chimico

bicomponente a base di resina epossidica per petrfori armati con barre di armatura avente le seguenti
carattetistiche: Resistenza a compressione (EN 196-1) (N/mm?): 120, Resistenza a flessione (EN 196-1)
(N/mm?): 42 e Modulo elastico (EN 196-1) (N/mm?): 10080.

Ai fini del corretto posizionamento dell'apparato meccanico si dovra rimuovere dalla superficie della fondazione

il calcestruzzo deteriorato e 'eventuale lattime di boiacca, e irruvidire la superficie di contatto, nonché eliminare

Iolio, il grasso, i detriti e la polvere dalla fondazione, dai pozzetti di ancoraggio, dai bulloni e dalla piastra

d’appoggio.

Le casseforme debbono avere sufficiente impermeabilita per evitare sottrazioni d’acqua del betoncino di

ancoraggio, ed essere ancorate e contrastate per resistere alla pressione del betoncino quando questo sara messo

in opera e livellato.

Qualora la temperatura, al momento dell’applicazione, sia compresa tra +5 ¢ +10 °C lo sviluppo delle resistenze

meccaniche risultera pit lento. La direzione lavori consiglia di utilizzare acqua di impasto riscaldata (+30 -+

+50°C), di saturare il supporto con acqua calda e di applicare la malta nelle ore centrali della giornata; in nessun

caso il betoncino cementizio premiscelato dovra essere applicato a temperature infetiori a +5°C.

7 Pali trivellati ad elica continua (CFA)

I pali CFA (Continuos Flight Auger) sono pali appartenenti alla categoria dei “pali trivellati” costituiti da un fusto
in CLS armato con una gabbia di ferro. Viene eseguito a mezzo di trivelle di notevole potenza che utilizzano un
accessorio specifico e precisamente una “vite senza fine”, altrimenti detta “coclea”, costituita da un tubo cavo
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attorno al quale sono saldate delle eliche o spirali, che viene movimentata dalla rotary della trivella.
La realizzazione dei pali CFA avviene secondo le seguenti fasi esecutive:

Posizionamento della perforatrice: I'attrezzatura verra movimentata centrando la punta dell’elica nella posizione
teorica del palo indicata sul piano di lavoro tramite un picchetto;

Perforazione: sara eseguita mediante una trivella ad elica continua, di lunghezza e diametro corrispondenti alle
caratteristiche geometriche dei pali da realizzare. L'anima centrale dell'elica deve essere cava, in modo da
consentire il successivo passaggio del calcestruzzo. All'estremita inferiore dell'anima sara posta una punta a
petdere, avente lo scopo di impedire I'occlusione del condotto. La petrforazione avverra di norma regolando
coppia e spinta in modo da avere condizioni di infissione prossime al perfetto avvitamento. In ogni caso il
volume di terreno estratto per caricamento della trivella deve essere non superiore al volume teorico della
perforazione. Qualora si riscontrassero rallentamenti della perforazione in corrispondenza di livelli di terreno
intermedi o dell'eventuale strato portante infetiore, I'Appaltatore, con l'accordo della Direzione Lavori potra
eseguire prefori di diametro inferiore al diametro nominale di pali;

Getto di calcestruzzo ed estrazione dell’elica: il calcestruzzo verra pompato pneumaticamente entro il cavo
dell'asta di perforazione che verra progressivamente estratta, di norma senza rotazione. La cadenza di getto deve
assicurare la continuita della colonna di conglomerato. Pertanto, l'estrazione dell'asta di trivellazione deve essere
effettuata ad una velocita congruente con la portata di calcestruzzo pompato, adottando tutti gli accorgimenti
necessari ad evitare sbulbature, ovvero a evitare interruzioni del getto. In particolare, il circuito di alimentazione
del getto dovra essere provvisto di un manometro di misura della pressione. Durante l'operazione si dovra
verificare che la pressione sia mantenuta entro l'intervallo di 50 + 150 KPa.

Inserimento della gabbia di armatura: I'armatura verra inserita entro l'anima della trivella elicoidale, il cui diametro
interno deve essere congruente con il diametro della gabbia di armatura. All'interno della gabbia dovra essere
inserito un adeguato mandrino, da tenere contrastato sul dispositivo di spinta della rotary per ottenere
l'espulsione del fondello a perdere, con effetto di precarica alla base del palo. La gabbia dovra essere costruita in
conformita con il disegno di progetto e nel rispetto delle specifiche del presente Capitolato.

Prima dell'inizio dei lavori I’ Esecutore dovra eseguire il tracciamento dei pali identificando la posizione sul
terreno mediante infissione di appositi picchetti in cortispondenza dell'asse di ciascun palo.

L' Esecutore dovra verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la capacita operativa delle attrezzature
siano tali da consentire una produttivita congruente con i programmi di lavoro previsti.

Sara cura dell' Esecutore apportre adeguati contrassegni, opportunamente spaziati, su tutti gli elementi (gabbie
d'armatura, pali, funi, etc.) sui quali nelle differenti fasi di lavorazione ¢ necessario effettuare delle misurazioni per
verificare la profondita d'infissione, il livello d'estrazione ed il rifiuto.

Sara altresi cura dell' Esecutore evitare che l'installazione dei pali arrechi danno, per effetto di vibrazione e/o
spostamenti di materie, ai pali adiacenti cosi come ad opere e manufatti preesistenti.

Sara cura dell' Esecutore provvedere all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti dalle
perforazioni e dalle lavorazioni comunque connesse con la realizzazione dei pali.

Sara cuta dell' Esecutore far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari che in corso d'opera) previste dalle
Norme Tecniche delle Costruzioni del 2018 su indicazione della Direzione Lavori.

Sara cura dell' Esecutore provvedere alla scapitozzatura delle teste di tutti i pali, fino alla quota di progetto (piano
d'imposta della struttura sovrastante), provvedendo altresi alla sistemazione e ripulitura dei ferti d'armatura. Nel
caso in cui, per effetto delle lavorazioni subite, la parte superiore del palo non avesse le caratteristiche richieste,
I'Appaltatore dovra provvedere alla estensione della scapitozzatura (per eliminare tale parte) ed alla ricostruzione,
fino al piano d'imposta della fondazione sovrastante.

L’ Esecutore dovra inoltre riportare i [mc] gettati da ogni betoniera e la corrispondente quota raggiunta dal cls
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nel foro onde poter riscontrare le difformita tra i valori gettati e quelli attesi. Tutti i dati dovranno essere
trasmessi alla Direzione Lavori contestualmente con quanto prescritto nel presente Capitolato, che si intende
integralmente applicabile. Per quanto riguarda i controlli delle armature dei pali si rimanda a quanto prescritto nel
presente Capitolato che si intende integralmente applicabile.

7.1 'Tolleranze

I pali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le seguenti tolleranze
ammissibili, salvo piu rigorose limitazioni indicate in progetto:

- coordinate planimetriche del centro del palo (tispetto al diametro del palo) £10% (max 5 cm);
- verticalita £2%;

- lunghezza = 25 cmy;

- diametro finito = 5 %;

- quota di testa palo £ 5 cm.

7.2 Materiali

Le prescrizioni che seguono sono integrative di quelle del presente Capitolato che si intendono integralmente

applicabili.

7.3 Armature metalliche
Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le armature trasversali dei
pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai ferri longitudinali. I pali dovranno essere armati
per tutta la lunghezza. Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in “gabbie”; i collegamenti saranno
ottenuti con doppia legatura in filo di ferro o con morsetti.

Le armature trasversali dovranno contrastare efficacemente gli spostamenti delle barre longitudinali verso
Pesterno; le staffe dovranno essere chiuse e risvoltate verso l'interno. L’interasse delle staffe non dovra essere
superiore a 15 cm ed il diametro dei ferri non inferiore a 10 mm. Non ¢ consentito I'uso delle armature elicoidali
ove non siano fissate solidamente ad ogni spira a tutte le armature longitudinali intersecate.

Al fine di irrigidire le gabbie d'armatura potranno essere realizzati opportuni telai cui fissare le barre di armatura:
detti telai potranno essere realizzati utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti orizzontali. Le
gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a garantire la centratura
dell'armatutra ed un copriferro netto minimo di 4 cm. Le gabbie di armatura dovranno essere petfettamente pulite
ed esenti da ruggine e dovranno essere messe in opera dopo il getto; ove fosse necessario, ¢ ammessa la
giunzione, che potra essere realizzata mediante sovrapposizione non inferiore a quanto indicato indicato negli
elaborati esecutivi del progetto strutturale.

Per quanto riguarda i controlli in corso d'opera dei materiali, si rimanda a quanto prescritto nel presente
Disciplinare che si intende integralmente applicabile.

7.4 Conglomerati cementizi

I calcestruzzi saranno conformi a quanto prescritto nei disegni di progetto.

7.5 Controlli e documentazione

Per ogni palo eseguito I' Esecutore dovra redigere una scheda (redatta su un modello condiviso e approvato dal
Committente) contenente le seguenti indicazioni:

- n. progressivo del palo (riferito ad una planimetria);

- profondita di perforazione;
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- osservazioni sulla stratigrafia locale;

- tempi di perforazione per tratte successive di 5 m, e di 1 m nel tratto finale, secondo le istruzioni
impartite dalla Direzione Lavori;

- grafico dei tempi di perforazione;
- spinta sul mandrino misurata durante l'estrazione della trivella;
- volume di calcestruzzo gettato;

- quantita e qualita dell'armatura.

7.6 Prove sui pali
Nel paragrafo che segue vengono fornite le indicazioni tecniche generali per l'esecuzione di prove di carico su
pali. Le prove di carico hanno principalmente lo scopo di:

- accertare eventuali deficienze esecutive nel palo;

- verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema palo-terreno;

- valutare le caratteristiche di deformabilita del sistema palo-terreno.

Normativa di riferimento

Per l'esecuzione delle prove si fara riferimento al seguente quadro normativo:
- D.M.17/01/2018 (NTC, 2018);
+  CIRCOLARE n° 7 del 21 gennaio 2019;
- EC7 e EC8 (nel Cap. 1 delle NTC si afferma che gli Eurocodici “forniscono il sistematico supporto
applicativo” delle nuove norme).

Controlli di integrita sui pali

1l controllo dell'integrita, da effettuarsi con prove dirette o indirette di comprovata validita, deve interessare
almeno i 5% dei pali della fondazione con un minimo di 2 pali per ogni struttura di fondazione.
Nel caso di utilizzo del sistema “Cross-hole”, 1 tubi per il passaggio delle sonde soniche dovranno essere installati
in tutti i pali previsti dal progetto. Successivamente la prova verra eseguita esclusivamente sui pali indicati dal
Collaudatore in accordo con la Direzione Lavori, con un numero di prove complessive comunque non inferiore
a quello indicato dalla normativa.

Prove di carico in corso d’opera

Sui pali di fondazione devono essere eseguite prove di carico statiche per controllarne il comportamento sotto le
azioni di progetto. Tali prove devono essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte I'azione di progetto
utilizzata per le verifiche SLE.

Per ciascun sistema di fondazione il numero complessivo di prove non deve essere inferiore a:

- 1 seil numero di pali ¢ inferiore o uguale a 20,

- 2seil numero di pali ¢ compreso tra 21 e 50,

- 3 se il numero di pali ¢ compreso tra 51 e 100,

- 4 se il numero di pali ¢ compreso tra 101 e 200,

- 5seil numero di pali ¢ compreso tra 201 e 500,

- il numero intero pit prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali ¢ superiore a 500.
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Numero e ubicazione dei pali di prova

Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre a prova di carico devono essere stabiliti in funzione
dell'importanza dell'opera, dell'affidabilita, in termini quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e del grado di
omogeneita del terreno. La scelta e 'ubicazione dei pali di prova dovra essere preventivamente concordata con la
Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra effettuare prove di carico assiale su un minimo di almeno due pali e comunque non inferiore
a quelli previsti dalla vigente normativa (rif. Art. 6.4.3.7.2 DM17-1-18) e in base alle indicazioni fornite dal
Collaudatore in accordo con la Direzione Lavori. I pali soggetti a prova di carico assiale potranno, a discrezione
della Direzione Lavori, essere sottoposti anche a prova di integrita per valutare, tramite correlazione, la capacita
portante statica di pali soggetti ad indagini soniche e/o a prove dinamiche. Per i controlli di integtita occotre
utilizzare la metodologia “Cross-hole”. 1 pali dovranno essere tutti predisposti per tale metodologia e
successivamente sara la DL e il collaudatore che sceglieranno i n. 4 pali da sottoporre alle prove di integrita. (due
per fondazione)

La Direzione Lavori potra imporre all’Appaltatore altre prove dinamiche o soniche o altre di tipo cross-hole
senza ulteriori aggravi di costi alla Committente

Prove di carico assiale

I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalita della prova stessa. Di
norma il massimo carico di prova [P prov| sara:

« P prova = 1.5 Pesercizio (NTC 2018);
Sara cura della Direzione Lavori fornire i carichi sui quali verranno eseguite le prove.

Esecuzione della prova

11 carico sara applicato mediante uno o piu martinetti idraulici, con corsa > 200 mm, posizionati in modo da
essere perfettamente centrati rispetto all'asse del palo. I martinetti saranno azionati da una pompa idraulica
esterna. Martinetti e manometro della pompa saranno corredati da un certificato di taratura recente (<3 mesi).
Nel caso di impiego di pitt martinetti occorre che:

+  1martinetti siano uguali;

«  l'alimentazione del citcuito idraulico sia unica.
La reazione di contrasto sara di norma ottenuta tramite una zavorra la cui massa M dovra essere non infetiore a
1,2 volte la massa equivalente al massimo catico di prova: M = 1.2 Pprova/g = 0.12Pprova
La zavorra sara sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di adeguata rigidezza sui cui
estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione, vanno posizionati blocchi di cls o roccia. Qualora sia
richiesto l'uso di una centralina oleodinamica preposta a fornire al/ai martinetti la pressione necessaria, questa
dovra essere di tipo sufficientemente automatizzato per poter impostare il carico con la velocita richiesta, variarla
in caso di necessita e mantenere costante il carico durante le soste programmate. Per misurare il carico applicato
alla testa del palo si interporra tra il martinetto di spinta ed il palo una cella di carico del tipo ad estensimetri
elettrici di opportuno fondo scala. Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verra
determinato in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure, dove previsto,
misurata con continuita da un trasduttore di pressione collegato al sistema di acquisizione automatico e, in
parallelo, con un manometro. Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati, dovranno essere corredati
da un rapporto di taratura rilasciato da non piu di 3 mesi da un laboratorio ufficiale.
Lo strumento di misura dovra avere fondo scala e precisione adeguati e non inferiore al 5% del carico applicato
per i manometri e del 2% per le celle di carico. Se viene impiegato soltanto il manometro, il relativo quadrante
dovra avere una scala adeguata alla precisione richiesta. E raccomandato linserimento di un dispositivo
automatico in grado di mantenere costante (+ 20 kN) il catico applicato sul palo, per tutta la durata di un gradino
di carico ed indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo.
Per la misurazione dei cedimenti saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non inferiore
a 50 mm, disposti a = 120° intorno all'insieme palo-terreno. Il sistema di riferimento sara costituito da una
coppia di profilati metallici poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo.
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11 sistema sara protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto con un traliccio di tubi innocenti.
Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misute allo scopo di determinare l'influenza
delle vatiazioni termiche e/o di eventuali altre cause di disturbo. Dette misure, compreso anche il rilievo della
temperatura, saranno effettuate per un periodo di 24 ore con frequenze di 2 ore circa.

a) Preparazione dei pali da sottoporre a prova

I pali prescelt per l'esecuzione della prova saranno preparat mediante regolarizzazione della testa previa
scapitozzatura del cls e messa a nudo del fusto per un tratto non inferiore a 50 cm. Nel tratto di fusto esposto
saranno inserite n.3 staffe metalliche, a 120°, per la successiva apposizione dei micrometri. Sopra la testa
regolarizzata si stendera uno strato di sabbia di circa 3 cm di spessore, oppure una lastra di piombo. Si
provvedera quindi a poggiare una piastra metallica di ripartizione del carico di diametro adeguato, in modo da
ricondurre la pressione media sul conglomerato a valori compatibili con la sua resistenza a compressione
semplice.

b) Realizzazione del contrasto

La zavorra sara messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi laterali, posti a circa 3
diametri dall'asse del palo. L'altezza dei due appoggi deve essere sufficiente a consentire il posizionamento dei
martinetti e dei relativi centratori e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti (h min. = 1,5 m). Tra i
martinetti e la trave sara interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di eliminare il pericolo di
ovalizzazione del pistone. Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave o struttura di
contrasto fara capo a pali o tiranti di ancoraggio.

In merito alle prove di carico su palo, visto che in precedenti parchi eolici sono state effettuate con un palo
predisposto all'uopo, usando il plinto come struttura di contrasto, la Committente si riserva di valutare e
successivamente autorizzare questa modalita in attesa che I’ Appaltatore specifichi le modalita di prova, le
tempistiche e gli accorgimenti utilizzati per sottoporre questa modalita di prova al Collaudatore e alla DL.

¢) Programma di carico
Il programma di carico sara definito di volta in volta, in relazione alla finalita della prova.
Documentazione delle prove

Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:

+ il n° del palo con riferimento ad una planimetria;

+  l'orario di ogni singola operazione;

+ latemperatura;

+ il carico applicato;

- il tempo progressivo di applicazione del carico;

+ le corrispondenti misure di ogni comparatore;

« irelativi valori medj;

+  le note ed osservazioni.
Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento costituiranno il verbale della prova. Le date e il
programma delle prove dovranno essere altresi comunicati alla Direzione Lavori con almeno 7 giorni di anticipo
sulle date di inizio. La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovra comprendere i seguenti dati:

+ tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento che le indicazioni singole dei comparatoti e la loro

media aritmetica;

+  diagrammi carichi-cediment finali per ciascun comparatore e per il valore medio;

-+ diagrammi carichi-cedimenti (a carico costante) per ciascun comparatore e per il valore medio;

- numero di identificazione e caratteristiche nominali del palo (lunghezza, diametro);

- stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (pali trivellati);

- geometria della prova (dispositivo di contrasto, travi portamicrometri, etc.);

- disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione;

+  scheda tecnica del palo, preparata all'atto dell'esecuzione;
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-+ relazione tecnica riportante l'elaborazione dei dati e linterpretazione della prova medesima nonché
l'individuazione del carico limite con il metodo delle inverse pendenze.

8 Realizzazione del cavidotto e linee di comunicazione

8.1 Lavori di scavo, realizzazione del cavidotto, posa dei cavi di collegamento degli

aerogeneratori e ripristino finale
Ilavori elettrici da effettuare per la realizzazione dell'impianto eolico, possono dividersi in:

realizzazione del cavidotto interno all’impianto eolico che collega tutte le turbine tra di loro;
realizzazione del collegamento delle turbine con fibra ottica tra di loro;

realizzazione del cavidotto esterno per il collegamento degli acrogeneratori con Stazione Utente;
realizzazione della connessione in fibra ottica degli acrogeneratori con Stazione Utente;
attestazione di cavi in fibra ottica;

0 O O O O O

realizzazione del cavidotto per il collegamento della Stazione Utente con Sottostazione Terna.
Le forniture elettriche per il collegamento sono costituite da:

cavi di energia tipo ARE4H5E(X) 20,8/36 kV (e sezioni da 120 a 400 mm?);
terminazioni per conduttori AT da 120 a 400 mm?;

giunzioni per conduttori AT da 120 a 400 mm?;

tubo corrugato o rigido con diametro interno & 50 mm;

fibra ottica multimodale 50/125 a 18-24 fibre e single-mode 9/125 a 8 fibre;
attestazioni per cavi in fibra ottica;

corda di rame nuda da 50 mm?;

le forniture di materiali edili per la realizzazione dei cavidotti sono costituite da:
sabbia vagliata;

terreno vegetale;

massicciata stradale;

asfalto.

0O O O O 0O O O 0O O 0O 0 O

8.2 Oneri, prescrizioni esecutive per particolari tipi di opere connesse alla realizzazione
delle opere di collegamento elettrico, e criteri di misurazione

8.2.1 Sistema elettrico e di comunicazione

11 sistema elettrico e di comunicazione di collegamento di tutti gli acrogeneratori, con la cabina di raccolta dovra
essere realizzato con linee in cavo a Alta tensione e linee in fibra ottica. Le linee in cavo interne ed esterne
allimpianto eolico (di comando/segnalazione e di trasporto dell’energia prodotta) dovranno essere posate
secondo le modalita valide per le reti di distribuzione elettrica dettate dalla vigente normativa, seguiranno
percorsi interrati disposti lungo asse della viabilita di servizio e ai margini delle strade. Per realizzare il
collegamento elettrico si dovra predisporre possibilmente al centro della carreggiata della viabilita o ai margini
della stessa, uno scavo della larghezza da 0,45 m per un 1 o 2 terne fino ad un massimo di 1,2 m per 5 terne, per
una profondita tale che il fondo dello scavo risulti ad una quota di 1,20 m dal piano stradale o di campagna. Al
termine dello scavo si predispongono i vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, nel modo seguente:

- posa del conduttore di terra qualora necessario e del conduttore di energia, secondo le specifiche di
progetto (qualora sia prevista una posa in tubi questi verranno posati in questa fase);

- posa del tubo corrugato o rigido del diametro interno di 50 mm per inserimento di una linea in fibra
ottica;

- disposizione di uno strato con terreno di risulta opportunamente vagliato;

- posa del nastro segnaletico;
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- riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo e ripristino del manto stradale ove necessatio.

Nel caso di attraversamenti stradali, in senso trasversale o longitudinale all’asse della strada, a meno di specifiche
ancora piu restrittive dell’ente proprietatio o concessionario della strada, si dovra procedere al taglio del manto di
asfalto ove presente per una larghezza di 1-1,5 m,, alla scomposizione della massicciata stradale e lo scavo del
terreno sottostante fino ad una quota di 1,20 m dal piano stradale, quindi procedere al successivo riempimento
cosi come specificato precedentemente, tenendo conto che si dovra procedere al ripristino della massicciata
stradale e ove presente del relativo manto di asfalto, con gli stessi spessori ante operam, e comunque tali da
garantire il non verificarsi, nel corso del tempo, di eventuali cedimenti che danneggino la sede stradale o i
sottostanti cavi elettrici.

Specifiche della sabbia: La sabbia dovra essere di fiume, di cava, ecc., purché la stessa risulti lavata e vagliata
(diametro: 1+4 mm). E assolutamente da escludere la presenza di particelle di dimensioni supetiori.

Specifiche del materiale di rinterro: Il materiale di rinterro ove possibile sara ricavato dal materiale di risulta dello
scavo, purché vagliato, al fine di evitare necessariamente la presenza di inerti di pezzatura superiore a 30 mm, o
ferrosi. Qualora non sia disponibile sul sito si utilizzera materiale vegetale opportunamente vagliato.

8.2.2  Prescrizioni per scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata dovranno essere eseguiti con macchine escavatrici di qualsiasi tipo, purché di
ingombro adeguato, in relazione all'ubicazione ed alle dimensioni degli scavi. I piani di fondazione devono essere
resi perfettamente orizzontali. Il fondo scavo deve essere regolare, senza fratture, sfaldature, residui organici o
comunque dannosi. Le sporgenze devono essere eliminate ed i vuoti non devono essere riempiti con i materiali
scavati. Durante la posa bisognera eliminare dal piano di posa qualsiasi pietra o altro che sia caduta sul piano di
posa. A completamento di questo strato 1 materiali utilizzati per il riempimento devono essere compressi ed
eventualmente irrorati in modo da evitare cedimenti.

8.2.3  Prescrizioni per la posa dei cavi

Durante le operazioni di posa o di spostamento dei cavi per installazione fissa, la loro temperatura, per tutta la
loro lunghezza e per tutto il tempo in cui essi possono venire piegati o addirizzati, non deve essere inferiore a 0°.
Pertanto se la temperatura ambiente dovesse essere inferiore ai valori indicati, si dovra avere cura di predisporre
lo scavo in tutti i particolati e portare a pi¢ d'opera il cavo solo quando tutto ¢ pronto per la messa in opera; in tal
caso il cavo dovra provenire da un deposito chiuso nel quale la temperatura dello stesso deve essere
notevolmente superiore alla temperatura minima suddetta in quanto i cavi avvolti su bobine seguono con molto
ritardo le variazioni di temperatura ambientali. Nel corso dello svolgimento del cavo dalla bobina si effettuera un
puntuale controllo a vista dello stesso, le estremita dei cavi tagliate per la posa devono essere tempestivamente
protette con cappucci di materiale termorestringente, qualora non venga subito eseguita la giunzione o la
terminazione. I cavi non devono subire brusche piegature, ammaccature, scalfitture e stiramenti della guaina,
devono essere posati in trincea seguendo un percorso leggermente sinuoso. Per ridurre al minimo le
sollecitazioni meccaniche del cavo, lo stendimento deve avvenite seguendo le modalita pit idonee in relazione
alle caratteristiche del tracciato, al sistema di posa adottato ed alle condizioni ambientali. L.a bobina deve essere
posizionata con I'asse di rotazione perpendicolare al tracciato di posa ed in modo che lo svolgimento del cavo
avvenga dal basso. Per la posa del cavo con tiro meccanico € prescritto 'impiego di un argano a motore con
frizione automatica a sgancio munito di apparecchiatura per il controllo continuo dello sforzo di trazione;
I'applicazione del tiro deve avvenire in modo graduale e per quanto ¢ possibile continuo, evitando le interruzioni
e senza superare 1 50 N (conduttori in alluminio) - 60N (conduttori in rame) per mm? di sezione totale dei
conduttori. Non ¢ consentita la posa del cavo con I'impiego di altri mezzi meccanici non rispondenti ai suddetti
requisiti. Durante lo svolgimento del cavo gli sforzi di tiro devono sollecitare solo i conduttori del cavo
impiegando allo scopo idonei dispositivi di attacco alla testa del cavo dotati di giunto snodato atto a scaricare i
movimenti torcenti che si sviluppano nella fune di trazione. Durante tutta la fase di stendimento comunque non
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devono essere applicati sforzi di tiro superiori a quelli previsti dal costruttore per il cavo. Al fine di evitare
anomale sollecitazioni del cavo lo svolgimento della bobina deve avvenire mediante rotazione meccanica o
manuale della stessa impedendo la rotazione della bobina per effetto del tiro del cavo. Lo scorrimento del cavo
deve avvenire su appositi rulli predisposti sul fondo dello scavo allo scopo di escludere durante il tiro Iattrito
derivante dal contatto del cavo con il terreno. Occorrera distribuire convenientemente i rulli sul fondo dello
scavo con una interdistanza non superiore a 3 m assicurandosi che essi siano ben stabili e che risultino ben
allineati longitudinalmente e siano disposti con il loro asse perfettamente perpendicolare rispetto al cavo. Nelle
curve bisognera usare rulliere di guida in grado di garantire raggi di curvatura non inferiori a quelli previsti dal
costruttore del cavo. Nelle curve in piano sul fondo dello scavo occorre inoltre disporre rulli orizzontali con
interdistanza non superiore a 60 cm per sostenere il cavo e la fune.

8.2.4  Prescrizioni per la realizzazione di giunzioni e terminazioni

Gli accessorti (giunzioni e terminazioni) devono essere idonei a sopportare le sollecitazioni elettriche, termiche e
meccaniche previste durante I'esercizio dei cavi in condizioni ordinarie ed anomale. Si ritiene indispensabile che il
personale impiegato nelle operazioni di confezionamento di giunzioni e terminazioni sia in possesso di
specializzazione conseguita con idonea formazione (enti CESI, ENEL o fornitori di cavi Alcatel, Pirelli, ecc) e
successiva esperienza lavorativa. I giunti dovranno essere del tipo termorestringente (linee AT), e scelti in
relazione al livello di tensione (36 kV) alle condizioni di funzionamento a correnti ordinarie (90°C) ed a correnti
di corto circuito (250°C).

Le terminazioni interne devono essere di materiali e di forma appropriati in relazione ai conduttori che devono
collegare e alla tensione a cui devono funzionare. I connettori devono poter ospitare e trattenere sicuramente
tutti 1 fili elementati dei conduttori e devono essere trealizzati in modo tale che, durante Pesercizio, non si
verifichino dei conduttori conseguenti a fenomeni vibratori, termici ecc. Sara comunque necessario tener conto
delle seguenti indicazioni:

- Non eseguire mai i giunti o i terminali all’aperto quando le condizioni atmosferiche non sono buone o
quando la temperatura esterna ¢ al di sotto dello zero. Per interventi in caso di necessita, in presenza di
pioggia, neve o nebbia, ¢ necessario proteggere la parte del cavo su cui si lavora con apposita tenda;

- Nelle operazioni di sistemazione e collocazione di terminazioni nei quadri o sui sostegni ¢ necessario
operare sul cavo in quanto i terminali non devono essere sollecitati non potendo sopportare sforzi di
trazione;

- Collocato il terminale nella sua posizione definitiva il cavo va sagomato e fissato alla struttura di
sostegno per non sollecitare il terminale meccanicamente; in tale posizione i raggi di curvatura del cavo
non devono risultare inferiori ai raggi di curvatura indicati dal costruttore;

- 1l giunto va adagiato sul fondo dello scavo in modo da avere nel piano di posa un supporto continuo per
la sua intera lunghezza e ricoperto di uno strato di sabbia, terra vagliata o pozzolana aggiungendo altro
materiale simile fino a sovrastare la sommita del giunto di almeno 10 cm.,

- In corrispondenza di giunti o terminali non sono previste scorte di cavo. Il giunto deve essere
contornato da un cassonetto di mattoni e sabbia o terra vagliata che lo contorni completamente sui
fianchi laterali e superiormente.

9 Aerogeneratori

9.1 Requisiti tecnici minimi degli aerogeneratori
Gli Aerogeneratori devono essere conformi alle normative tecniche italiane ed Europee, sia per quanto riguarda
le caratteristiche elettriche, sia per le caratteristiche di resistenza agli eventi estremi del vento. L’aerogeneratore
dovra essere conforme alla direttiva macchine, e dovra quindi avere marcatura CE, dovra essere conforme alle
normative IEC ENV 61400-1 (per quanto riguarda la classe di vento) ed inoltre dovra avere tutte le certificazioni
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e dichiarazioni di conformita per I'impiantistica interna. Questo implica, che gli impianti interni dovranno essere
realizzati conformemente a quanto ¢ prescritto dalle norme CEI e UNI di riferimento. Verranno, inoltre,
impiegate apparecchiature e materiali provvisti di certificazione IMQ o di marchio Europeo internazionale
equivalente.

10 Cabine prefabbricate

10.1 Prescrizioni per I'acquisto di prefabbricati

Il manufatto deve essere costruito secondo quanto prescritto dalla Legge 5-11-1971, n. 1086 “Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”,
dalla Legge 2-2-1974, n. 64 “Disposizioni in materia di costruzioni, cemento armato e indicazioni generali in
materia di statica”, dalle norme tecniche vigenti emanate con i relativi Decreti Ministeriali, per quanto applicabili
a tutti 1 riferimenti legislativi sopra citati. 1 manufatto prefabbricato deve garantire in ogni sua parte e
componente un'adeguata protezione contro eventuali tentativi di smontaggio dall’esterno; deve inoltre essere
realizzato in modo da avere un grado di protezione IP 33 verso l'interno. Le dimensioni di ingombro devono
essere quelle indicate nel progetto. Il manufatto deve essere realizzato con una struttura monoblocco in cemento
armato vibrato, con pareti interne lisce senza nervature. Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione della
struttura deve essere miscelato con idonei additivi fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata
protezione da infiltrazioni d’acqua per capillarita. Il pavimento deve essere perfettamente piano, sufficientemente
rifinito, antisdrucciolo e in grado di sostenere tutti i carichi fissi e mobili previsti sia durante il servizio sia in fase
di montaggio. Il prefabbricato deve essere rifinito a perfetta regola d’arte sia internamente che esternamente. Le
pareti interne e il soffitto devono essere tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche o tempera di colore
bianco. Le pareti esterne devono essere trattate con rivestimento murale plastico idrorepellente (colore RAL
1011), costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti e additivi che garantiscano:

* il perfetto ancoraggio sul manufatto;
* resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti aggressivi (industriale e marino);

* inalterabilita del colore alla luce solare e stabilita agli sbalzi di temperatura (in particolare per un temperatura da

-10 °C a 60 °C).

Il manufatto deve essere corredato della pratica asseverata per il deposito al genio civile
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11 Prove e collaudi

11.1 Generalita
11 collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, ¢ finalizzato alla valutazione e
giudizio sulle prestazioni, come definite dalle NTC2018, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel
progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti.

11 collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera.

11.2 Prove in fase di costruzione
11 Direttore dei Lavori ed il Committente si riservano anche in fase di costruzione di effettuare le prove, controlli
e collaudi — a propria insindacabile discrezione - che riterranno utili alla verifica delle conformita e rispondenza
delle opere eseguite in base a quanto previsto dal Contratto e dai suoi Allegati e ’Appaltatore dovra fornire
assistenza tecnica e/o quant’altro necessario per permettere I'esecuzione delle prove senza aggravio di costi per la
Committente.

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, dovranno identificare la corrispondenza del
comportamento teorico con quello sperimentale. I materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver
raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio.

Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con lindicazione delle procedure di carico e delle
prestazioni attese deve essere sottoposto al Direttore dei lavori per I'attuazione e reso noto al Progettista e al
Costruttore.

Le prove di carico si devono svolgere con le modalita indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena
responsabilita, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione, ¢ responsabile il Direttore dei lavori.

11.3 Collaudo statico
Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, a seguito dell’'ultimazione dei lavori, eseguiranno — a propria
insindacabile discrezione - 1 controlli ed i collaudi ritenuti utili ai fini della verifica della conformita e rispondenza
delle opere a quanto previsto dagli elaborati di progetto e dai suoi allegati.

L’Appaltatore dovra fornire assistenza tecnica e/o quant’altro necessatio al fine di permettere I'esecuzione delle
ispezioni, prove o verifiche, senza aggravio dei costi per la Committente.

L’ispezione dell’opera verra eseguita dal Collaudatore alla presenza del Direttore dei lavori e dell’Appaltatore,
confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito.
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