

22_09_PV_CAN_AU_38_RE_00	DICEMBRE 2022	QUADRO ECONOMICO	Ing Pietro Rodia	Arch. Paola Pastore	Ing. Leonardo Filotico
N. ELABORATO	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

OGGETTO:

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

COMMITTENTE:

PEONIA SOL S.r.l.
Via Mercato, 3
20121 Milano (MI)

TITOLO:

I05CQ85_QuadroEconomico
Quadro Economico

PROJETTO engineering s.r.l.

società d'ingegneria

direttore tecnico

Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO

Sede Legale: Via dei Mille, 5 74024 Manduria
 Sede Operativa: Z.I. Lotto 31 74020 San Marzano di S.G. (TA)
 tel. 099 9574694 Fax 099 2222834 cell. 349.1735914
 studio@projetto.eu
 web site: www.projetto.eu

P.IVA: 02658050733



NOME FILE
I05CQ85_QuadroEconomico

SOSTITUISCE:

SOSTITUITO DA:

CARTA:
A4

SCALA:
 /

ELAB.
RE.38

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	27.368.377,93	10,00%	30.105.215,72
A.2) Interventi previsti di dismissione	1.078.843,41	10,00%	1.186.727,75
A.3) Oneri di sicurezza	130.000,00	10,00%	143.000,00
A.4) Opere di mitigazione (2.990.807,76 € incluse in A.1)	0,00	10,00%	0,00
A.6) Opere connesse	51.435,00	22,00%	62.750,70
TOTALE A	28.628.656,34		31.497.694,17
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	665.000,00	22,00%	811.300,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	170.000,00	22,00%	207.400,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	60.000,00	22,00%	73.200,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	85.000,00	22,00%	103.700,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	110.000,00	22,00%	134.200,00
B.7) Imprevisti	140.000,00	22,00%	170.800,00
B.7) Spese Varie	70.000,00	22,00%	85.400,00
TOTALE B	1.300.000,00		1.586.000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)	29.928.656,34		33.083.694,17

1