

Akra Wind Srl

Parco Eolico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG)

Quadro Economico

Luglio 2022



Committente:

Akra Wind Srl

Akra Wind Srl

Via Sardegna, 40

00187 Roma

P.IVA/C.F. 16277251001

Titolo del Progetto:

Parco Eolico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG)

Documento:

Quadro Economico

N° Documento:

IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-007

Progettista:



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO

ing. Giulia CARELLA

ing. Tommaso MANCINI

ing. Margherita DEBERNARDIS

ing. Fabio MASTROSERIO

ing. Martino LAPENNA

ing. Nunzia ZECCHILLO

ing. Miriam MATARRESE

ing. Roberta ALBANESE

ing. Mariano MARSEGLIA

ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI

ing. Dionisio STAFFIERI

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	30/07/2022	Emissione	Zingarelli	Miglionico	Pomponio

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza)	60'190'000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti	61'000,00
(A.1+A.2) SOMMANO I LAVORI	60'251'000,00
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	350'000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	100'000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	80'000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	110'000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	25'600,00
B.6 - Imprevisti;	69'780,00
B.7 - Spese di Connessione alla rete;	40'000,00
SOMMANO LE SPESE GENERALI	775'380,00
C) SOMMANO I LAVORI E LE SPESE GENERALI (A+B)	61'026'380,00
D) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	155'232,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6	6'032'078,00
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	6'187'310,00
E) TOTALE PROGETTO (A+C+D)	67'213'690,00

COMMITTENTE: