



- NOTE:**
- PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI, IN CASO DI PREVISIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PREVEDERE LO SGOMBERO DELL'AREA DI CANTIERE INTERNA ALL'ALVEO
 - PREVEDERE LA COPERTURA DEL FRONTE SCAVO CON TELI IN PVC, ALLO SCOPO DI PROTEGGERE IL TERRENO DAL DILAVAMENTO PER EVENTI METEORICI
 - DURANTE L'ESECUZIONE DELLO SCAVO PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA REALE SITUAZIONE DEL TERRENO IN SITO.

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:
COCIV
 Consorzio Costruzioni Integrati Valico

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO ESECUTIVO

NUOVA VIABILITA' TRATTA VIA CHIARAVAGNA - VIA BORZOLI
 PARTE STRADALE
 OPERE D'ARTE
 Ponte sul Chiaravagna - Planimetria scavi e fasi costruttive

GENERAL CONTRACTOR Consorzio Cociv Ing. G. Gagliardi	DIRETTORE LAVORI	SCALA: Valle							
COMMESSA I G 5 1	LOTTO 0 1	FASE E	ENTE CV	TIPO DOC. PZ	OPER./DISCIPLINA N V 0 2 0 4	PROGR. 0 0 1	REV. A		
PROGETTAZIONE									
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	IL PROGETTISTA		
A00	Prima emissione	Ing. E. Pagani	25/06/2012	Ing. F. Cella	27/06/2012	E. Pagani	Ing. E. GHISLANDI		
<table border="1"> <tr> <td>Nome: F.lli. G. Gagliardi</td> <td>CUP: F81H02000000000</td> </tr> </table>								Nome: F.lli. G. Gagliardi	CUP: F81H02000000000
Nome: F.lli. G. Gagliardi	CUP: F81H02000000000								