

REGIONE PUGLIA
COMUNE DI MANFREDONIA (FG)
PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO DEFINITIVO dell'impianto eolico denominato "Foggia"
della potenza complessiva di 79,20 MW da realizzarsi nel Comune di
Manfredonia (FG).

Codice Impianto 29MIWU1

Cod. Id. Elaborato:	21_17_EO_GAM_AU_RE_44_00
Elaborato: RE_44	Titolo: 29MIWU1_QuadroEconomico
Scala: /	
Data: Novembre 2022	



Committente:
ENERGIA LEVANTE S.r.l.
 Via Luca Guarico n. 9/11 - Regus Eur - 4° piano - 00143 Roma
 P.IVA 10240591007 - REA RM1219825 - energielevantesrl@legalmail.it

SOCIETÀ DEL GRUPPO  For a better world of energy

PROJETTO engineering s.r.l.
 società d'ingegneria

direttore tecnico
Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO

Sede Legale: Via dei Mille, 5 74024 Manduria
 Sede Operativa: Z.I. Lotto 31 74020 San Marzano di S.G. (TA)
 tel. 099 9574694 Fax 099 2222834 cell. 349.1735914
 studio@projetto.eu
 web site: www.projetto.eu P.IVA: 02658050733



N. REVISIONE	Data revisione	Elaborato	Controllato	Approvato	NOTE
00	Novembre 2022	Ing. Pietro Rodia	Ing. Pietro Rodia	Ing. Leonardo Filotico	

Progetto dell'impianto eolico denominato "Foggia" della potenza complessiva di 79,20 MW da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG).

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	85.968.171,33	10,00%	94.564.988,46
A.2) Oneri di sicurezza	355.000,00	10,00%	390.500,00
A.5) Opere connesse	123.318,00	22,00%	150.447,96
TOTALE A	86.323.171,33		95.105.936,42
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	1.275.000,00	22,00%	1.555.500,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	241.682,00	22,00%	294.852,04
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	145.000,00	22,00%	176.900,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	260.000,00	22,00%	317.200,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	71.400,00	22,00%	87.108,00
B.6) Imprevisti	430.000,00	22,00%	524.600,00
B.7) Spese Varie	175.000,00	22,00%	213.500,00
TOTALE B	2.598.082,00		3.169.660,04
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI PER LEGGE OPPURE INDICAZIONI DELLA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL'EVENTALE ESONERO	0,00	22,00%	0,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	88.921.253,33		98.275.596,46

1