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Premessa 

La presente relazione illustra gli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale della  viabilità di 

collegamento S.P. 140-Cantiere CBP3 Arquata Scrivia. 

Il presente Progetto Esecutivo è redatto sulla base del Progetto Definitivo, con le modifiche emerse 

e richieste in sede di pareri e osservazioni riportate, per gli aspetti di specifica pertinenza, agli 

interventi in oggetto.  

 

1. ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI CIPE 

Il progetto esecutivo è stato redatto in ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni CIPE, 

nello specifico si prescrive che l’approvvigionamento del materiale vegetale dovrà avvenire presso i 

vivai specializzati e idonei a fornire le quantità necessarie e con le caratteristiche previste. 

(prescrizione CIPE 7.a.12).  

In ottemperanza alla raccomandazione CIPE 7.a. si prescrive l’utilizzo di materiale vegetale 

proveniente da germoplasma locale (ved. par. 5.2).  

I criteri utilizzati per la scelta delle specie vegetali (ved. par.5.1) rispondono alla raccomandazione 

CIPE 7.b. 

 

2. COMPARAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-PROGETTO ESECUTIVO 

Dal confronto tra le soluzioni previste in Progetto Definitivo e quelle proposte nel presente Progetto 

Esecutivo non si evincono particolari variazioni, sono state infatti confermate le aree d’intervento, le 

scelte localizzative dei tipologici e le specie vegetali. 

 

3. DESCRIZIONE AMBIENTALE 

Il contesto in cui è in progetto la viabilità di collegamento S.P. 140-Cantiere Arquata Scrivia non 

interessa una componente vegetale significativa. E’ assente una copertura arborea, arbustiva ed 

erbacea di rilievo e perciò non è stato necessario procedere ad una sua valutazione. Saranno 

interessate esclusivamente ristrette superfici ad incolto, con sporadici Crataegus monogyna, e 

d’invasione da parte di Robinia pseudoacacia, salix caprea, Fraxinus ornus.. 
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4. DESCRIZIONE OPERE A VERDE 

4.1. Criteri delle di scelta  delle specie vegetali 

Le scelte vegetali e la tipologia di intervento a verde seguono alcuni principi relativi alla 

fitogeografia, alla fitoiatria e ai caratteri di tipo agronomico, decorativo e manutentivo. 

Infatti le specie utilizzate per l’impianto sono specie che consentono di realizzare suture con il 

tessuto vegetazionale esistente nel rispetto delle condizioni bioclimatiche, garantiscono una bassa 

insorgenza di fitopatie, assicurano la crescita del soprassuolo vegetale di intenso effetto decorativo 

e infine consentono di minimizzare gli interventi manutentivi di tutti gli impianti. 

Il criterio di utilizzare specie autoctone, ossia tipiche della vegetazione potenziale delle aree 

interessate dal progetto, è stato quindi adottato per reinserire le aree oggetto d’intervento, sia a 

livello paesistico-percettivo, che a livello ecologico, nel contesto territoriale di inquadramento. 

La scelta delle specie e varietà adeguate risulta, inoltre, condizione indispensabile per rendere più 

agevoli e razionali le manutenzioni e, quindi, per rendere più efficaci ed accettabili i risultati delle 

realizzazioni stesse. 

I fattori che hanno determinato la scelta delle specie vegetali sono così sintetizzabili: 

• fattori botanici e fitosociologici, le specie prescelte sono state individuate tra quelle 

autoctone, sia per questioni ecologiche, che di capacità di attecchimento, cercando di 

individuare specie che possiedano doti di reciproca complementarietà, in modo da formare 

associazioni vegetali ben equilibrate e stabili nel tempo; 

• criteri ecosistemici, le specie sono state individuate in funzione della potenzialità delle stesse 

nel determinare l’arricchimento della complessità biologica; 

• criteri agronomici ed economici, gli interventi sono stati calibrati in modo da contenere gli 

interventi e le spese di manutenzione (potature, sfalci, irrigazione, concimazione, diserbo). 

 

4.2. Modalità di approvvigionamento e trattamento del materiale vegetale 

Per quanto concerne la tipologia di materiale vegetale che s’intende impiantare, oltre a prevedere 

l’impianto di specie autoctone è necessario che anche il materiale (e quindi non solo la specie) sia 

autoctono, cioè proveniente da germoplasma locale. 

Sono infatti gli esemplari locali quelli già adattati alle condizioni pedoclimatiche della zona e che, 

quindi, possono garantire una maggiore capacità attecchimento. Essi risultano pertanto più 

resistenti agli attacchi esterni (siccità, parassiti, etc.) e necessitano in generale di una minore 
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manutenzione consentendo di ridurre al minimo, in fase di impianto e di esercizio, l'utilizzo di 

fertilizzanti e fitofarmaci.  

Inoltre, oltre alle esigenze di adattabilità si potrà evitare un possibile inquinamento genetico delle 

specie già presenti e ottenere anche un migliore effetto d’inserimento nell'ambiente circostante, 

aumentando il valore estetico e naturalistico dell’intervento. 

 

4.3. Tipizzazione degli interventi 

Di seguito vengono dettagliati i vari tipi di intervento in stretta relazione a quanto specificato negli 

elaborati grafici. 

 

• Messa a dimora di specie arbustive per formazione Arbusteto; 

• Messa a dimora di specie arboree per formazione filari; 

• Semina di specie erbacee 

4.3.1. ARBUSTETO 
L’intervento consiste nella creazione di un arbusteto plurispecifico, con specie arbustive di diverse 

dimensioni, che consentano la formazione di una massa vegetale in grado di creare effetti di 

inserimento paesaggistico in corrispondenza della parte sommatale della scarpata laterale, di cui si 

prevede la riprofilatura.  

Le specie arbustive utilizzate sono tutte specie presenti in natura nell’area in oggetto e costituiscono 

le tipiche specie della vegetazione potenziale locale.  

Le specie arbustive e le quantità utilizzate sono riportate nella tabella seguente: 
 

Specie Dimensione di impianto Quantità 
N/100 mq  

Quantità 
totale 

Crataegus monogyna Vaso Ø cm 22 33 710 
Cornus sanguinea Vaso Ø cm 28 33 710 
Euonymus europaeus Vaso Ø cm 26 34 731 
 

4.3.2. FILARI ARBOREI  
L’intervento consiste nella creazione di filari arborei monospecifici che consentano la formazione di 

una cortina vegetale in grado di creare effetti di inserimento paesaggistico.  

Si prevede sostanzialmente un intervento di tipo lineare (filari) con sesti di impianto che variano in 

rapporto alle specie vegetali scelte ed agli effetti paesaggistici previsti. 

Sebbene questo tipo di intervento determini la formazione di alberature ad andamento lineare e 

regolare, non va sottovalutato il suo ruolo ecologico in un tale contesto ambientale. Infatti, i filari 
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arborei nell’agroecosistema, svolgono importanti funzioni di mitigazione ambientale sia in termini di 

regolazione delle condizioni microclimatiche che dei flussi materici sia abiotici che biotici.  

Le specie utilizzate sono tutte specie presenti in natura nell’area in oggetto e costituiscono le tipiche 

specie della vegetazione potenziale locale.  

Nel dettaglio sono riportati gli interventi previsti per i singoli tratti: 
 

Rif. Progr. 
 

Specie Dimensione di impianto Sesto di 
impianto 

Quantità 

 Populus tremula Circonf. Fusto 14/16 cm 8 m 28 
 

4.3.3. IDROSEMINA  
Questo tipo di intervento viene effettuato in corrispondenza della fascia di formazione dell’arbusteto. 

La tecnica di disseminazione viene descritta nei paragrafi successivi relativi alle specifiche tecniche 

agronomico-forestali per la realizzazione dell’intervento. Di seguito vengono elencate le specie della 

miscela di semi da utilizzare. 

Fabaceae: Trifolium pratense L., Lotus corniculatus L., Onobrichis arenaria DC., Astragalus 

purpureus Lam. 

Graminaceae: Bromus erectus Hudson, Poa annua L., Poa pratensis L., Molina arundinacea Schr., 

Brachypodium pinnatum Beauv., 

Questo prato è costituito da specie che sono adatte alle condizioni edafiche e topografiche tipiche 

delle scarpate; le Graminacee devono costituire il 60% della miscela mentre le Fabaceae il 30%. La 

parte restante della miscela di semi deve essere costituita in parti uguali dalle specie resistenti al 

calpestio come Lolium perenne L., Plantago major L., Taraxacum officinale Weber, Ammi majus L, 

Bellis perennis L. 

 

5. TECNICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si riporta di seguito la descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori: 

 

5.1. Pulizia generale 

Prima di eseguire qualunque tipo di intervento, tutte le superfici interessate dai lavori di semina e 

messa a dimora di specie vegetali dovranno essere ripulite da materiali estranei (macerie, plastica, 

vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc...), dalle eventuali infestanti (tramite taglio basso e 

raccolta dei residui). 
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A mano a mano che si procede con i lavori, Il G.C. è tenuto a mantenere pulita l’area, evitando in 

modo assoluto di disperdere nei terreni oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo 

particolare attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non 

depositarsi sull’area. Il G.C. è tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione 

(sacchi di concime vuoti, frammenti di filo metallico, ecc...), gli utensili utilizzati e nel caso emergano 

materiali estranei, anche questi dovranno essere rimossi. 

Alla fine dei lavori tutte le aree e i manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati, anche da 

terzi dovranno essere accuratamente puliti. 

I materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati alle Pubbliche Discariche o in altre aree 

attrezzate. 

 

5.2. Decespugliamento 

Nel caso in cui l’area d’intervento fosse invasa da vegetazione spontanea di tipo infestante si dovrà 

procedere al decespugliamento dell’area ed al successivo diserbo.  

Il decespugliamento si dovrà eseguire con trattrice e trinciastocchi o trincia forestale, nelle parti non 

raggiungibile dalle macchine con decespugliatore. Successivamente si dovrà provvedere al diserbo 

con l’utilizzo di diserbante ad assorbimento radicale, del tipo “antigerminello" di preemergenza delle 

infestanti. 

 

5.3. Riporti di terreno 

Dopo aver scaricato il terreno in cumuli sparsi, sull’area interessata, si procederà allo spargimento 

con mezzi meccanici leggeri, pala gommata, trattrici agricole o livellatrice a seconda delle 

dimensioni delle aree e del grado di livellamento da dare al terreno, riducendo al minimo le manovre 

ed il compattamento. 

Le quote definitive del terreno, si considerano ad assestamento e rullatura (nel caso di prati) 

avvenuti, dovranno essere quelle indicate in progetto. 

Particolare cura si dovrà adottare nel riempimento e costipamento a ridosso dei cordoli, dei muri e 

delle opere d’arte in genere. Nel caso dei rinterri da addossare alle murature dei manufatti o di altre 

opere d’arte si dovranno impiegare materiali sciolti, silicei o ghiaiosi, escludendo l’impiego di terreni 

ricchi di argille o di materiali che variano il loro volume al variare del tenore di umidità. Il materiale 

non potrà essere scaricato direttamente contro le murature od opere d’arte, ma dovrà essere 

depositato nelle vicinanze per poi essere trasportato ed addossato con idonei mezzi. 
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5.4. Lavorazioni del suolo e concimazioni  

Le lavorazioni dovranno essere fatte in periodi idonei, quando il suolo si trova in “tempera”, evitando 

di danneggiarne la struttura o di creare una suola di lavorazione. 

Si dovranno utilizzare mezzi meccanici ed attrezzature specifiche e delle dimensioni adeguate al 

tipo di intervento da eseguire, riducendo al minimo il peso della trattrice, in relazione allo sforzo da 

compiere, per evitare costipamenti del suolo. 

Nel dettaglio si dovranno eseguire le seguenti lavorazioni: 

 

Lavorazioni del terreno 

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e 

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, 

completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: 

 

Concimazione 

Si dovrà effettuare la concimazione di base con fertilizzanti organo-minerali NPK + microelementi a 

lenta cessione con titolo adeguato alle caratteristiche agronomiche del terreno. Cambiamenti nel 

tipo di concime dovranno essere preventivamente comunicati alla D.L. 

 

Gli interventi descritti nel presente paragrafo sono previsti su tutte le aree d’intervento, eccezion 

fatta per le scarpate dei rilevati autostradali, anche se interessate alla piantagione di alberi e/o 

arbusti. 

Dove le macchine non possono lavorare a causa della conformazione dell’area d’intervento (ridotte 

dimensioni, presenza di vegetazione esistente o di manufatti, ecc...) si dovrà procedere con 

lavorazioni manuali. La lavorazione manuale consisterà in una vangatura, alla profondità di almeno 

20-25 cm, con successivo affinamento del terreno, per predisporlo alla piantagione o alla semina. 

Si dovranno rimuovere i materiali eventualmente emersi durante le varie fasi delle lavorazioni. 

5.5. Tracciamenti e picchettamento  

Al termine delle lavorazioni del terreno, si dovranno picchettare le aree d’impianto, secondo quanto 

riportato dagli elaborati di progetto, segnando accuratamente la posizione di messa a dimora dei 

singoli alberi e/o arbusti, in alternativa si potrà individuare il modulo d’impianto, raffigurato nelle 

Planimetrie di progetto con una griglia, e tracciare al proprio interno la posizione dei singoli individui 
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con una matrice forata di materiale rigido che riproduce le posizioni degli individui arborei ed 

arbustivi. 

Al termine dei lavori si dovranno rimuovere tutti i picchetti o i materiali utilizzati per i tracciamenti.  

5.6. Messa a dimora delle piante 

L’epoca per la messa a dimora delle piante, in generale, deve corrispondere al periodo di riposo 

vegetativo, dalla fine dall’autunno all’inizio della primavera, comunque deve essere stabilita in base 

alle specie vegetali impiegate, ai fattori climatici locali alle condizioni di umidità del terreno; sono da 

evitare i periodi di gelo.  

Nello scavo della buca si dovrà fare attenzione a non costipare il terreno circostante le pareti o il 

fondo della stessa buca, in particolare dopo l’uso di trivelle occorrerà smuovere il terreno sulle pareti 

e sul fondo della buca per evitare l’effetto vaso. 

Prima della messa a dimora degli alberi occorrerà procedere ad una concimazione localizzata sul 

fondo della buca evitando il contatto diretto con la zolla, utilizzando concimi ternari (N-P-K) con 

azoto a lenta cessione, da distribuire uniformemente nella buca. 

Durante lo scavo della buca il terreno agrario deve essere separato e posto, successivamente, in 

prossimità delle radici; il terreno in esubero e l’eventuale materiale estratto non idoneo, a giudizio 

della D.L., dovrà essere allontanato dal cantiere e sostituito con terreno adatto.  

La messa a dimora degli alberi si dovrà eseguire con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni della 

pianta, facendo particolare attenzione che il colletto si venga a trovare a livello del terreno anche 

dopo l’assestamento dello stesso. 

L’imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovrà essere tagliato vicino al colletto e 

aperto sui fianchi senza rimuoverlo, verrà invece asportato tutto il materiale di imballaggio non 

biodegradabile (vasi in plastica, terra cotta, ecc...) il quale dovrà essere allontanato dal cantiere. 

Le radici delle piante dovranno essere inserite nella loro posizione naturale, non curvate o piegate, 

eliminando quelle rotte o danneggiate, e rifilando quelle di dimensioni maggiori. Nel caso di piante in 

contenitore, dopo l’estrazione, le radici compatte dovranno essere tagliate e il feltro attorno alle 

radici dovrà essere rimosso. 

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in maniera tale da ottenere il migliore risultato 

tecnico ed estetico ai fini del progetto. Si dovrà infine procedere al riempimento definitivo delle 

buche con terra fine di coltivo. 

Il materiale di riempimento dovrà essere costipato manualmente con cura in maniera che non 

restino vuoti attorno alle radici o alla zolla. Con piante prive di pane, si deve introdurre nella buca, 

solo terra vegetale sciolta. 
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Al termine del riempimento della buca si dovrà creare una conca attorno agli alberi per trattenere 

l’acqua. Quest’ultima sarà portata immediatamente dopo l’impianto in quantità abbondante, fino a 

quando il terreno non riuscirà più ad assorbirne. 

Al termine della messa a dimora delle piante, andranno rimosse tutte le legature, asportando i 

legacci o le reti che andranno portate in pubblica discarica. 

Dopodiché, se necessario, si dovrà procedere con la potatura di trapianto. Si dovranno asportare i 

rami che si presentino eventualmente danneggiati o secchi. Per le sole piante fornite a radice nuda 

o in zolla che non siano state preparate adeguatamente in vivaio, su richiesta della D.L., si dovrà 

procedere ad un intervento di sfoltimento per ridurre la massa evapotraspirante, nel rispetto del 

portamento e delle caratteristiche delle singole specie.  

Le buche saranno di dimensione proporzionale alla zolla e comunque non inferiore a m 

1,00x1,00x1,00 per gli alberi e a m 0,5x0,5x0,5 per gli arbusti. Immediatamente dopo la messa a 

dimora si procederà alla creazione del tornello e si eseguirà la prima annaffiatura con 50 lt/ albero e 

10-20 lt/arbusto. 

5.7. Ancoraggi 

Gli ancoraggi sono quei sistemi di supporto (tutori) che permettono di fissare al suolo le piante nella 

posizione corretta per lo sviluppo. 

L’ancoraggio dovrà avere una struttura appropriata al tipo di pianta da sostenere e capace di 

resistere alle sollecitazioni meccaniche che possono esercitare agenti atmosferici, urti, atti vandalici 

o altro. 

Gli individui arborei saranno ancorati con due pali tutori, i pali dovranno essere di legno di conifera 

trattati in autoclave e dovranno avere le seguenti dimensioni: diametro cm 12, lunghezza m 2,50-

3.00. 

Gli ancoraggi dovranno essere collocati prestando attenzione ai venti dominanti, lungo le 

carreggiate parallele alla direzione di marcia, nelle zone di esondazione al flusso della corrente. 

Le teste dei pali, dopo l'infissione, non devono presentare fenditure: in caso contrario, dovranno 

essere rifilate. 

I pali dovranno essere legati alle piante in modo solidale per resistere alle sollecitazioni ambientali, 

pur consentendo un eventuale assestamento. 

Al fine di non provocare abrasioni o strozzature al fusto, le legature, dovranno essere realizzate per 

mezzo di collari speciali creati allo scopo o di adatto materiale elastico (guaine in gomma, nastri di 

plastica, ecc...) oppure con funi o fettucce di fibra vegetale, ma mai con filo di ferro o materiale 

anaelastico. 
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Sia i tutori che le legature, non dovranno mai essere a contatto diretto con il fusto, per evitare 

abrasioni. Dovrà essere sempre interposto un cuscinetto antifrizione (gomma o altro). 

Le legature dovranno essere eseguite con filo di plastica a sezione circolare di diametro appropriato. 

Ogni legatura dovrà compiere almeno due giri attorno al fusto e al sostegno, per ridurre l’effetto 

abrasivo del filo. 

 

6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

La gestione del rivestimento vegetale ripristinato prevede una serie di interventi sia di tipo ordinario 

sia di tipo straordinario sulla manutenzione degli elementi vivi e sul comparto pedologico. Tale 

manutenzione è indispensabile per assicurare il successo degli interventi effettuati e per 

promuovere il loro migliore funzionamento.  

Le opere di intervento riguardano anche il suolo, per mantenere costante il contenuto dei macro e 

micro-elementi nutritivi e per la conservazione delle sue caratteristiche fisiche.  

Per quanto riguarda la componente vegetale si prevedono interventi di potature diversificate per 

ogni tipo di circostanza. Inoltre si fa presente che saranno necessari interventi di lotta alle infestanti, 

ovvero di quelle specie non desiderate all’interno dell’area perché possono determinare variazioni 

della dinamica vegetazionale, variazioni localizzate della densità della comunità vegetale 

determinando uno squilibrio dell’intero impianto. I metodi di lotta previsti sono di tipo fisico e 

meccanico scelti di volta in volta per ogni situazione. 

 

In particolare si dovrà prevedere un programma di manutenzione con i seguenti interventi: 

 

Descrizione intervento N. interventi/anno 

Esecuzione di trasemina di zone erose o non inerbite, mediante pulizia 

del terreno dalle specie infestanti, lavorazione del terreno, affinamento 

del terreno, concimazione, livellamento, semina a spaglio, interramento 

del seme, rullatura e bagnatura. 

1 

Decespugliamento di aree invase da erbe infestanti con salvaguardia 

delle specie arboree ed arbustive di impianto eseguito con attrezzatura 

manuale, meccanica o meno (decespugliatore, falce)  

5 

Concimazione di manti erbosi con concime chimico ternario contenente 

azoto in formula a lenta cessione, distribuito manualmente o 

meccanicamente, ove è possibile, in modo uniforme, senza creare 

1 
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accumuli. 

Intervento di soccorso dei manti erbosi per la difesa fitosanitaria con 

anticrittogamici o antiparassitari, da prevedere in rapporto alla patologia 

che si verifica, sia in polvere, mediante spargimento meccanico, che 

liquidi, mediante aspersione con apposite pompe irroratrici. 

1 

Irrigazione nel periodo estivo, con l'utilizzo di motopompe ed irrigatori. 

Compresa la fornitura di acqua 

6 

Potatura di formazione di specie arbustive, compresa la raccolta dei 

materiali di risulta e l'accatastamento per successiva triturazione. 

1 

Potatura di formazione di specie arboree, compresa la raccolta dei 

materiali di risulta e l'accatastamento per successiva triturazione. 

1 

Triturazione di residui vegetali provenienti da tagli e potature, con 

biotrituratore con motore autonomo, potenza 40 cv, compreso trasporto 

in loco, carburante, lubrificante e compreso lo spandimento sul suolo 

secondo le indicazioni impartiti dalla D.L. 

1 

 


