



 COMUNE DI SALICE SALENANTINO	 COMUNE DI GUAGNANO	 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENANTINO																														
 PROVINCIA DI LECCE		 PROVINCIA DI BRINDISI																														
 REGIONE PUGLIA																																
REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGROVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 42.334,24 kW (DC) E CON CONNESSIONE ALLA RTN PER UNA POTENZA DI IMMISSIONE PARI A 40.000,00 kW (AC) CON INTEGRATO UN PIANO AGRONOMICO OTTIMIZZATO PER LE CARATTERISTICHE AGRICOLE DELL'AREA																																
Denominazione Impianto: AGROSOLAR ENERGY QUATTRO																																
Ubicazione: Comuni di Salice Salentino (LE), Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR) Loc. Strada per Avetrana																																
ELABORATO 020138	PARTICOLARI LOCALI E CABINE ELETTRICHE																															
<small>Cod. Doc.: SPN20-020138-D_Particolari-Locali-Cabine</small>	Project - Commissioning - Consulting <small>Viale Regina Margherita, 176 00176 Roma (RM) P.IVA 02010470439</small>	<small>Scala: --</small> PROGETTO <small>PRELIMINARE</small> <input type="checkbox"/> <small>DEFINITIVO</small> <input checked="" type="checkbox"/> <small>ALBERTI</small> <input type="checkbox"/>																														
Proponente: SOLAR ENERGY QUATTRO S.r.l. <small>Via Sebastian Altmann, 9 39100 Bolzano P.IVA 03004310219</small>	Tecnici e Professionisti: Ing. Luca Ferracuti Pompa <small>iscritto al n. A344 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo</small>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Revisione</th> <th>Data</th> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Approvato</th> <th>Autorizzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>15/12/2020</td> <td>Progetto Definitivo</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>14/12/2021</td> <td>Revisione</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>15/04/2022</td> <td>Revisione</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>15/10/2022</td> <td>Revisione</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> <td>F.P.L.</td> </tr> </tbody> </table>	Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato	01	15/12/2020	Progetto Definitivo	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.	02	14/12/2021	Revisione	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.	03	15/04/2022	Revisione	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.	04	15/10/2022	Revisione	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.	<small>Il Tecnico:</small> <small>Il Richiedente:</small> SOLAR ENERGY QUATTRO S.r.l.	
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato																											
01	15/12/2020	Progetto Definitivo	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.																											
02	14/12/2021	Revisione	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.																											
03	15/04/2022	Revisione	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.																											
04	15/10/2022	Revisione	F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.																											