

IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG SALVIA E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 32,12 MWp - COMUNE DI COLLESALVETTI (LI)

Proponente

EG SALVIA S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI, 22 - 20122 MILANO (MI) P.IVA: 12084560965 PEC: egsalvia@pec.it

Progettazione

META STUDIO S.R.L.

VIA SETTEMBRINI, 1 - 65123 PESCARA (PE) P.IVA: 02164240687 PEC: metastudiosrl@pec.it TEL: +39/0854315000



Coordinamento e Responsabile della Progettazione

ING. DOMENICO MEMME

VIA L. SETTEMBRINI, 1 - 65123 PESCARA (PE) PEC: metastudiosrl@pec.it MAIL: d.memme@studiomemme.it
TEL: +39/0854315000 DIRECT: +39/3356390349

Collaboratori

ING. LUIGI NARDELLA *Progettazione Generale e Strutturale*
DOTT.SSA ELEONORA LAMANNA *Progettazione Ambientale e Paesaggistica*
DOTT. FIORAVENTE VERI *Progettazione Elettrica*
3E INGEGNERIA s.r.l. *Progettazione Alta Tensione*

Titolo Elaborato

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	DATA	SCALA
Progetto Definitivo					

Revisioni

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

REGIONE
TOSCANA



Regione TOSCANA
Provincia di LIVORNO
Comune di COLLESALVETTI



QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Valore complessivo dell'opera privata				
DESCRIZIONE	IMPORTI (€)	IVA %	IMPORTO IVA	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti	14.182.531,57	10%	1.418.253,16	15.600.784,73
A.2) Oneri di sicurezza	95.856,62	22%	21.088,46	116.945,08
A.3) Opere di mitigazione	210.372,09	10%	21.037,21	231.409,30
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	200.000,00	22%	44.000,00	244.000,00
A.5) Opere connesse	4.239.881,76	10%	423.988,18	4.663.869,94
TOTALE A	18.928.642,04		1.928.367,01	20.857.009,05
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	780.000,00	22%	171.600,00	951.600,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00	22%	11.000,00	61.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00	22%	6.600,00	36.600,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	15.000,00	22%	3.300,00	18.300,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	35.000,00	22%	7.700,00	42.700,00
B.6) Imprevisti	271.357,96	22%	59.698,75	331.056,71
B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per opere connessione	90.000,00			90.000,00
TOTALE B	1.271.357,96		259.898,75	1.531.256,71
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-		-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	20.200.000,00			22.388.265,76