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DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 

È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  

La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

http://www.antexgroup.it/
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1. PREMESSA 

La Società Grenergy Rinnovabili 5 S.r.l., parte del gruppo Grenergy Renovables SA, attivo nel campo delle energie 

rinnovabili dallo sviluppo alla costruzione, fino alla gestione degli impianti, ha incaricato la Società Antex Group S.r.l. 

per la progettazione dell’Impianto fotovoltaico GR Castellana che produrrà energia elettrica da fonte solare. 

Il Progetto prevede l’installazione di n. 53.508 moduli fotovoltaici da 670 Wp ciascuno, su strutture fisse, per una potenza 

complessiva pari a 35,85 MWp, con sistema di accumulo di 10 MW, nel territorio del Comune di Castellana Sicula, 

appartenente alla Città Metropolitana di Palermo. 

L’impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale, tramite la posa di un cavidotto interrato su strade esistenti e la 

realizzazione di una nuova cabina utente per la consegna collegata in antenna a 36 kV con la sezione a 36 kV di una 

nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150/36 kV della RTN, da inserire in entra – esce sul futuro elettrodotto 

RTN a 380 kV della RTN “Chiaramonte Gulfi - Ciminna”, previsto nel Piano di Sviluppo Terna, cui raccordare la rete 

AT afferente alla SE RTN di Caltanissetta. 

Le scelte progettuali e le soluzioni tecniche adottate sono frutto di uno studio approfondito che, tiene conto dei fattori 

ambientali e dei vincoli paesaggistici, analizza l’orografia dei luoghi, l’accessibilità al sito, la vegetazione e tutte le 

interferenze con il tracciato del cavidotto di connessione. 

L’incarico della progettazione è stato affidato alla Società Antex Group S.r.l. per i suoi professionisti selezionati e 

qualificati che pongono a fondamento delle attività, quale elemento essenziale della propria esistenza come unità 

economica organizzata ed a garanzia di un futuro sviluppo, i principi della qualità, come espressi dalle norme ISO 9001, 

ISO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro ultime edizioni. 
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2. Analisi Prezzi 

ANALISI NUOVO PREZZO: AP.BESS.02 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Realizzazione di sistema di accumulo elettrochimico per impianti ad energia 
rinnovabile composto da:- 10 container BESS de 2,236 MWh;- 2 container PCS 
SC 5000 UD-MV con inv da 5000 kW;- 1 container di controllo (controlstation 
generale dell'impianto + BESS);Sono compresi la realizzazione dell'impianto di 
terra, cavidotti e cunicoli per l'allacciamento dell'impianto, trasporto in sito, 
sono esclusi dalla voce le opere civili per l'allestimento dell'area, il trasporto e 
conferimento in discarica dei materiali da rifiuto. 

    

      

 A) Manodopera     
1 Op.Spec 

Operaio Specializzato  h 1800,00 28,49 51.282,00 
      

2 Op.Qual. 
Operaio Qualificato h 1800,00 26,39 47.502,00 

      

3 Op.Com. 
Operaio Comune h 1000,00 23,73 23.730,00 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 122.514,00 

 B) Materiali     
4 01bess 

Impianto di accumulo elettrochimico da 10MW, fornitura, trasporto e scarico kw 10000,00 400,00 4.000.000,00 
      

 
TOT. Materiali 

  
 4.000.000,00 

 TOTALE    4.122.514,00 
      

 SOMMANO      4.122.514,00 

 Spese generali (15,0000 %)    618.377,10 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    474.089,11 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    5.214.980,21 

Unità di Misura: corpo 

Diconsi: cinque milioni duecentoquattordicimilanovecentoottanta,21 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC.AT.01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi AT 26/45kV da 185 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1 APC.AT.01.04 

Manodopera Specializzata h 0,05 28,00 1,40 
      

2 APC.AT.01.05 
Manodopera Qualificata h 0,05 24,00 1,20 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 2,60 

 B) Materiali     
3 APC.AT.01.01 

Cavo AT (tipo RG7H1R) 26/45 kV da 185 mmq m 3,00 11,00 33,00 
      

4 APC.AT.01.06 
Piastre di protezione in CLV m 3,00 4,00 12,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 45,00 

 C) Nolo     
5 APC.AT.01.02 

Nolo a Caldo Autocarro trasporto  h 0,01 85,00 0,85 
      

6 APC.AT.01.03 
Nolo a Caldo MiniPala per movimentazione in sito h 0,01 120,00 1,20 

      

 
TOT. Nolo 

  
 2,05 

 TOTALE    49,65 
      

 SOMMANO      49,65 

 Spese generali (15,0000 %)    7,45 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    5,71 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    62,81 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: sessantadue,81 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC.AT.02 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi AT 26/45kV da 400 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1 APC.AT.01.04 

Manodopera Specializzata h 0,05 28,00 1,40 
      

2 APC.AT.01.05 
Manodopera Qualificata h 0,05 24,00 1,20 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 2,60 

 B) Materiali     
3 APC.AT.01.01 

Cavo AT (tipo RG7H1R) 26/45 kV da 400 mmq m 3,00 18,00 54,00 
      

4 APC.AT.02.06 
Piastra protezione cav m 3,00 4,00 12,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 66,00 

 C) Nolo     
5 APC.AT.01.02 

Nolo a Caldo Autocarro trasporto  h 0,01 85,00 0,85 
      

6 APC.AT.01.03 
Nolo a Caldo MiniPala per movimentazione in sito h 0,01 120,00 1,20 

      

 
TOT. Nolo 

  
 2,05 

 TOTALE    70,65 
      

 SOMMANO      70,65 

 Spese generali (15,0000 %)    10,60 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    8,12 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    89,38 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ottantanove,38 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC04 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq ml 3,00 5,90 17,70 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 17,72 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 1,29 0,15 0,19 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,19 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocarro con bobina raccogli cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    21,35 
      

 SOMMANO      21,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,20 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,19 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,46 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    27,01 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventisette,01 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC06 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq ml 3,00 7,10 21,30 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 21,32 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 3,95 0,15 0,59 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,59 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    25,35 
      

 SOMMANO      25,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,23 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,92 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    32,07 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: trentadue,07 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC09-1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del 
cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende 
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3  

Fornitura Cavo ottico DW 106 12 fibre SM ml 1,00 4,50 4,50 
      

 
TOT. Materiali 

  
 4,50 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. q.le/km 0,30 0,15 0,05 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,05 

 D) Nolo     
5  

Nolo di autocarro con bobina raccogli cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    5,34 
      

 SOMMANO      5,34 

 Spese generali (15,0000 %)    0,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,05 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,61 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    6,75 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: sei,75 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AP.SV.14 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco 
non inferiore a  14-16 cm, compresa la preparazione dello scavo, 
concimazione , ricolmo, palo tutore e quant'altro occorrente e necessario per 
la corretta piantumazione. 

    

      

 A) Manodopera     
1 1.1.9.2 

SCAVI  - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con  ausilio di 
martelletto, escluso  interventi  di  consolidamento  fondazioni,  in terre  di  
qualsiasi natura  e  consistenza,  asciutte  o  bagnate,  con tirante non 
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una 
profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di  muratura di volume non superiore   a   0,50 m³ cadauno,   escluse   le   
puntellature  e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle 
materie a bordo scavo, incluso lo  scarriolamento; compreso altresì l’onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.  e  
l’impresa).  Sono esclusi  gli  accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici m³ 0,50 74,58 37,29 

      

2 1.1.9.2 
Manodopera per : SCAVI  - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche 
con  ausilio di martelletto, escluso  interventi  di  consolidamento  fondazioni,  
in terre  di  qualsiasi natura  e  consistenza,  asciutte  o  bagnate,  con tirante 
non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una 
profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di  muratura di volume non superiore   a   0,50 m³ cadauno,   escluse   le   
puntellature  e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle 
materie a bordo scavo, incluso lo  scarriolamento; compreso altresì l’onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.  e  
l’impresa).  Sono esclusi  gli  accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici h 0,40 80,54 32,22 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 69,51 

 B) Materiali     
3 AP.SV.14.01 

OLEA EUROPEA (Ulivo) vaso circonferenza 50 cm, circonferenza tronco 14-16 
cm. cad 1,00 100,00 100,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 100,00 

 C) Trasporti     
4 AP.SV.14.02 

incidenza Nolo trasporto con operatore corpo 1,00 1,68 1,68 
      

 
TOT. Trasporti 

  
 1,68 

 D) Altro     
5 AP.SV.14.05 

Palo tutore cad 1,00 4,00 4,00 
      

 
TOT. Altro 

  
 4,00 

 TOTALE    175,19 
      

 SOMMANO      175,19 

 Spese generali (15,0000 %)    26,28 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    20,15 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    221,62 

Unità di Misura: cad 



 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO GR CASTELLANA 

 
STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - ANALISI PEZZI 

 
 

25/11/2022 REV: 1 Pag.11 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 

È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 

La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C22-037-S05 

  

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AP.SV.14 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco 
non inferiore a  14-16 cm, compresa la preparazione dello scavo, 
concimazione , ricolmo, palo tutore e quant'altro occorrente e necessario per 
la corretta piantumazione. 

    

      

Diconsi: duecentoventuno,62 
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