REGIONE SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA



01	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	25/11/22	SIGNORELLO A.	FURNO C.	BERTOLOTTO E
00	EMISSIONE PER COMMENTI	17/11/22	SIGNORELLO A.	FURNO C.	BERTOLOTTO E
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Committente:

GRENERGY RINNOVABILI 5 S.R.L.



Sede legale in Via Borgonuovo 9, CAP 20121 Milano (MI) Partita I.V.A. 11892540961 — PEC: qrr5srl@legalmail.it

Società di Progettazione:

Ingegneria & Innovazione



Via Jonica, 16 - Loc. Belvedere 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409 Web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it

Progettista/Resp. Tecnico:

Dott. Ing. Antonino Signorello Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 6105 sez. A

Progetto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO GR CASTELLANA

Tavola:

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Scala: Nome DIS/FILE: Allegato: F.to: Livello:

NA C22037S05-PD-RT-19-01 1/1 A4 **DEFINITIVO**

ll presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.

È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO



25/11/2022

REV: 1

Pag.2

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	Computo Metrico Estimativo	4



STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO



25/11/2022

REV: 1

Pag.3

1. PREMESSA

La Società Grenergy Rinnovabili 5 S.r.l., parte del gruppo Grenergy Renovables SA, attivo nel campo delle energie rinnovabili dallo sviluppo alla costruzione, fino alla gestione degli impianti, ha incaricato la Società Antex Group S.r.l. per la progettazione dell'Impianto fotovoltaico GR Castellana che produrrà energia elettrica da fonte solare.

Il Progetto prevede l'installazione di n. 53.508 moduli fotovoltaici da 670 Wp ciascuno, su strutture fisse, per una potenza complessiva pari a 35,85 MWp, con sistema di accumulo di 10 MW, nel territorio del Comune di Castellana Sicula, appartenente alla Città Metropolitana di Palermo.

L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale, tramite la posa di un cavidotto interrato su strade esistenti e la realizzazione di una nuova cabina utente per la consegna collegata in antenna a 36 kV con la sezione a 36 kV di una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150/36 kV della RTN, da inserire in entra – esce sul futuro elettrodotto RTN a 380 kV della RTN "Chiaramonte Gulfi - Ciminna", previsto nel Piano di Sviluppo Terna, cui raccordare la rete AT afferente alla SE RTN di Caltanissetta.

Le scelte progettuali e le soluzioni tecniche adottate sono frutto di uno studio approfondito che, tiene conto dei fattori ambientali e dei vincoli paesaggistici, analizza l'orografia dei luoghi, l'accessibilità al sito, la vegetazione e tutte le interferenze con il tracciato del cavidotto di connessione.

L'incarico della progettazione è stato affidato alla Società Antex Group S.r.l. per i suoi professionisti selezionati e qualificati che pongono a fondamento delle attività, quale elemento essenziale della propria esistenza come unità economica organizzata ed a garanzia di un futuro sviluppo, i principi della qualità, come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro ultime edizioni.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.4

2. Computo Metrico Estimativo

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
codice		Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	F16220 (C)	Totale (C)
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - SCAVI, BANCAMENTI E RIPORTI							
	Sottocapitolo - SCAVI E RIPORTI							
1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da							
1.1.1.1 (M)	eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non							
(IVI)	superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture							
	stradali e di muri a secco comunque calcolati come							
	volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a							
	quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le							
	sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle							
	superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il							
	paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto							
	a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla							
	distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere							
	per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti,							
	questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo							
	(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento							
	ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta							
	regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti							
	da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche							
	contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di							
	volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche							
	debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di							
	qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da							
	idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non							
	inferiore ai 45 kW							
	Scotico superficiale, pulizia e preparazione del terreno nel							
	rispetto delle linee di quota, regolarizzazione delle linee di deflusso acque meteoriche. Per tutta l'area d'impianto					0,00		
	compresa la fascia di mitigazione							
	Stima intervento per una profondità media di cm 10, con					0,00		
	ridristribuzione del terreno.			40000 000	0.400	•		
	LOTTO1			19989,000		1998,90		
	LOTTO 2 LOTTO 3			12470,000 4594,000		1247,00		
	LOTTO 4			7003,000	0,100 0,100	459,40 700,30		
	201104			192061,00				
	LOTTO 5			0	1 () 1()()	19206,10		
	LOTTO 6			43284,000		4328,40		
	LOTTO 7			13451,000	0,100	1345,10		
	LOTTO 8			114030,00				
				0	0,100	11403,00		
	LOTTO 9			19275,000	0,100	1927,50		
	Sommano (m³)					42615,70	4,26 €	181.542,88€
						12010,10	.,200	
2	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			
1.6.1.2	carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio							
(M)	nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000.							
	Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la							
	tipologia delle piante da tagliare dovrà essere							
	preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e							
	l'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad							
	un metro dal colletto, da cm 15,01 a cm 30							
		1		1	1			
	Taglio alberi zona piantumata - lotto n.8	89,000				89,00		
	•		-	•	•			

Comm.: C22-037-S05





Qinte X Ingegneria & Innovazione

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**

25/11/2022 REV: 1 Pag.5

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (cad)	1				89,00	71,37 €	6.351,93 €
3 1.6.2 (M)	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa per ogni ceppaia							
	Rimozioni alberi esistenti in sito Trapianto limoneto esistente							
	LOTTO 8	89,000				89,00		
	Sommano (cad)					89,00	191,74€	17.064,86 €
4 1.1.5.1 (M)	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	STRADE (larghezza 4 m), PIAZZOLE, INGRESSI scavo con profondità stimata 30 cm LOTTO 1 LOTTO 2 EXT lotto 1-2 LOTTO 3			1792,000 1121,000 240,000 378,000	0,300 0,300 0,300	537,60 336,30 72,00 113,40		
	LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7 LOTTO 8 LOTTO 9			494,000 7483,000 2156,000 1065,000 3668,000 1238,000	0,300 0,300 0,300 0,300	148,20 2244,90 646,80 319,50 1100,40 371,40		
	Parziale (m³)					5890,50		30.100,46 €
	FONDAZIONE CABINE							
	Cabine di sottocampo	11,000	12,000	4,200	0,900	498,96		



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.6

Numero e	Descrizione		MIS			Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.		Alt./Pesi	,	Prezzo (€)	iotale (€)
	Cabina Centrale	1,000	15,000	3,000	0,900	40,50		
	Cabina trafo	1,000	6,500	5,000	0,900	29,25		
	Area BESS							
	Cabinati Batterie	10,000	12,500	2,500	0,400	125,00		
	Cabina di controllo	1,000	12,500	2,500	0,400	12,50		
	Cab PCS20	2,000	6,000	2,500	0,400	12,00		
	Parziale (m³)					718,21		3.670,05 €
	PLINTO PALO ILLUMINAZIONE							
	TENTO TAES IEESIMINALISME							
	LOTTO 1	8,000	1,300	0,800	0,700	5,82		
	LOTTO 2	5,000	1,300	0,800	0,700	3,64		
	LOTTO 3	2,000	1,300	0,800	0,700	1,46		
	LOTTO 4	2,000	1,300	0,800	0,700	1,46		
	LOTTO 5	40,000	1,300	0,800	0,700	29,12		
	LOTTO 6	10,000	1,300	0,800	0,700	7,28		
			,	,				
	LOTTO 7	5,000	1,300		7,000	36,40		
	LOTTO 8	15,000	1,300	0,800	0,700	10,92		
	LOTTO 9	6,000	1,300	0,800	0,700	4,37		
	5					400 4-		540.40
	Parziale (m³)					100,47		513,40 €
	CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI							
	CAVIDOT TO ILLUMINAZIONE/DATI							
	LOTTO 1		415,000	0,500	0,600	124,50		
	LOTTO 2		259,000	0,500	0,600	77,70		
	LOTTO 3		77,000	0,500	0,600	23,10		
	LOTTO 4		96,000	0,500	0,600	28,80		
	LOTTO 5		1834,000	0,500	0,600	550,20		
	LOTTO 6		525,000	0,500	0,600	157,50		
	LOTTO 7		271,000	0,500	0,600	81,30		
	LOTTO 8		890,000	0,500	0,600	267,00		
	LOTTO 9		305,000	0,500	0,600	91,50		
	Parziale (m³)					1401,60		7.162,18 €
	Parziale (III ⁻)					1401,00		7.102,10€
	Sommano (m³)					8110,78	5,11 €	41.446,09 €
1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti							
	dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi							
	spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei							
	materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che							
	manuali per ogni m³ di materiale costipato							
	I manuali por ogri m armatonalo occupato							
	OTDADE (Included Analysis Included Included Analysis Included Incl							
	STRADE (larghezza 4 m), PIAZZOLE, INGRESSI scavo							
	con profondità stimata 30 cm							
	LOTTO 1			1792,000	0,150	268,80		
	LOTTO 2			1121,000	0,150	168,15		
	EXT lotto 1-2			240,000	0,150	36,00		
	LOTTO 3			378,000	0,150	56,70		
	LOTTO 4			494,000	0,150	74,10		
	LOTTO 5			7483,000	0,150	1122,45		
	LOTTO 6			2156,000	0,150	323,40		
	LOTTO 7			1065,000	0,150	159,75		
	<u> </u>	1		3668,000	0,150	550,20		
	LOTTO 8						1	
				1238,000	0,150	185,70		
	LОТТО 8			1238,000	0,150			11.604.29 €
	LOTTO 8 LOTTO 9			1238,000	0,150	185,70 2945,25		11.604,29 €







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**




25/11/2022

REV: 1

Pag.7

Descrizione LOTTO 1	Nº parti	MIS Lungh.		Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	8,000	0.400	0,300	0,350	0,34		
LOTTO 2	5,000	0,400	0,300	0,350	0,21		
LOTTO 3	2,000	0,400	0,300	0,350	0,08		
LOTTO 4	2,000	0,400	0,300	0,350	0,08		
LOTTO 5	40,000	0,400	0,300	0,350	1,68		
		,					
		,	,				
		,					
	,	.,					
LOTTO 9	6,000	0,400	0,300	0,350	0,25		
Parziale (m³)					3,90		15,37
CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI							
LOTTO 1		415,000	0,500	0,400	83,00		
LOTTO 2		259,000	0,500	0,400	51,80		
LOTTO 3		77.000	0.500	0.400	15.40		
			,				
LOTTO 9		305,000	0,500	0,400	61,00		
Parziale (m³)					934,40		3.681,54 €
` '							
quanto disposto dal DPR 120/2007 - si stima un riutilizzo del 50% del terreno di scavo in volume per le strade e le							
Sommano (m³)					3883,55	3,94 €	15.301,19 €
Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
Capitolo - OPERE DI MITIGAZIONE AMRIENTALE							
·							
circonferenza tronco non inferiore a 14-16 cm, compresa la preparazione dello scavo, concimazione, ricolmo, palo tutore e quant'altro occorrente e necessario per la corretta piantumazione.							
Fascia di mitigazione fornitura e piantumazione, secondo	1070 000				1070.00		
schema	1070,000				,		
Sommano (cad)					10/0,00	221,62 €	237.133,40
Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, SORVEGLIANZA E RECINZIONE							
Sottocapitolo - ILLUMINAZIONE							
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm							
LLL LLLL FOOT FOOTS	CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7 LOTTO 8 LOTTO 9 Parziale (m³) Rinterro con materiale proveniente dagli scavi secondo quanto disposto dal DPR 120/2007 - si stima un riutilizzo del 50% del terreno di scavo in volume per le strade e le biazzole Sommano (m³) Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO Capitolo - OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE Sottocapitolo - Fornitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco non inferiore a 14-16 cm, compresa a preparazione dello scavo, concimazione , ricolmo, palo utore e quant'altro occorrente e necessario per la corretta biantumazione. Fascia di mitigazione fornitura e piantumazione, secondo schema Sommano (cad) Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di avidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e unzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato	CAVIDOTTO 1 COTTO 9 Parziale (m²) CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI OTTO 1 OTTO 2 OTTO 3 OTTO 4 OTTO 5 OTTO 6 OTTO 7 OTTO 8 Parziale (m²) Parziale (m²) Parziale (m²) Parziale (m²) Rinterro con materiale proveniente dagli scavi secondo quanto disposto dal DPR 120/2007 - si stima un riutilizzo del 50% del terreno di scavo in volume per le strade e le biazzole Sommano (m²) Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO Capitolo - OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE Sottocapitolo - Fornitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco non inferiore a 14-16 cm, compresa a preparazione dello scavo, concimazione , ricolmo, palo utore e quant'altro occorrente e necessario per la corretta biantumazione. Pascia di mitigazione fornitura e piantumazione, secondo schema Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, SORVEGLIANZA E RECINZIONE Sottocapitolo - ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità on resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare lopera finita e unzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato	DOTTO 7 OOTTO 8 OOTTO 9 Parziale (m³) Parziale (m³) Parziale (m³) CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI OOTTO 1 OOTTO 2 OOTTO 3 OOTTO 3 OOTTO 4 OOTTO 5 OOTTO 6 OOTTO 7 OOTTO 8 OOTTO 7 OOTTO 8 OOTTO 9 Parziale (m³) Parziale (m³) Rinterro con materiale proveniente dagli scavi secondo quanto disposto dal DPR 120/2007 - si stima un riutilizzo del 50% del terreno di scavo in volume per le strade e le biazzole Sommano (m³) Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO Capitolo - OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE Sottocapitolo - Fornitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco non inferiore a 14-16 cm, compresa a preparazione dello scavo, concimazione , ricolmo, palo utore e quantaltro occorrente e necessario per la corretta biantumazione. Sommano (cad) Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, Somwana (cad) Supersido - ILLUMINAZIONE, Sorticapitolo - ILLUMINAZIONE, Sorticapitolo - ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a sotto capitolo - ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a sotto capitale a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato durato cavidotto corru	DOTTO 7 DOTTO 8 DOTTO 8 DOTTO 9 Parziale (m²) Parziale (m²	DOTTO 7	DOTTO 7	OTTO 7 OTTO 8 OTTO 9 Parziale (m²) Parziale (m²) Parziale (m²) Parziale (m²) Parziale (m²) Parziale (m²) A 15,000 O,400 O,300 O,350 O,400 O,







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO



25/11/2022

REV: 1

Numero e	December 2		MIS	URE		0	D (C)	Tatala (C)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	Prezzo (€)	Totale (€)
	CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI							
	CAVIDOTTO ILLOWINAZIONE/DATI							
	LOTTO 1		415,000			415,00		
	LOTTO 2		259,000			259,00		
	LOTTO 3		77,000			77,00		
	LOTTO 4		96,000			96,00		
	LOTTO 5		1834,000			1834,00		
	LOTTO 6		525,000			525,00		
	LOTTO 7 LOTTO 8		271,000 890,000			271,00 890,00		
	LOTTO 9		305,000			305,00		
	E0110 9		303,000			303,00	1	
	Parziale (m)					4672,00		22.892,80
	LINEA ILLUMINAZIONE E LINEA DATI cavidotto							
	corrugato (considerando uno sfrido 10%)							
						4070.00	4.00.6	22.002.00.4
	Sommano (m)					4672,00	4,90 €	22.892,80 €
8	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o							
14.3.17.30	staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in							
(M)	HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla							
	Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE							
	305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3,							
	norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le							
	terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo							
	FG16(o)R16 sez. 3x16mm ²							
	CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE/DATI							
	LOTTO 1		415,000			415,00		
	LOTTO 2		259,000			259,00		
	LOTTO 3		77,000			77,00		
	LOTTO 4		96,000			96,00		
	LOTTO 5 LOTTO 6		1834,000 525,000			1834,00 525,00		
	LOTTO 7		271,000			271,00		
	LOTTO 8		890,000			890,00		
	LOTTO 9		305,000			305,00		
	Parziale (m)					4672,00		71.948,80 €
	Linea illluminazione (considerando uno sfrido 10%)							
	Sommano (m)					4672,00	15,40 €	71.948,80
							1	





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.9

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
9 NP.01LEDP alo (M)	Palo con lampada LED con potenza di 94W, altezza 4 ml, compreso il cablaggio, il montaggio su plinto di fondazione, computato a parte, assemblaggio, trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera ocmpleta a regola d'arte. Caratteristiche tecniche:Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: In alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm. Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1: 2001) Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.							
	PALO ILLUMINAZIONE LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7 LOTTO 8 LOTTO 9	8,000 5,000 2,000 2,000 40,000 10,000 5,000 15,000 6,000				8,00 5,00 2,00 40,00 10,00 5,00 15,00 6,00		
	Parziale (cad)					93,00		41.850,0
	Sommano (cad)					93,00	450,00 €	41.850,0
10 18.1.4.1 (M)	Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza							
	PLINTO PALO ILLUMINAZIONE LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7 LOTTO 8 LOTTO 9	8,000 5,000 2,000 2,000 40,000 10,000 5,000 15,000 6,000				8,00 5,00 2,00 2,00 40,00 10,00 5,00 15,00 6,00		
	LOTTO 7 LOTTO 8	5,000 15,000 6,000				5,00 15,00		





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**




25/11/2022

REV: 1

Pag.10

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
codice		Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	F16220 (C)	Totale (C)
	Fondazioni pali illuminazione Sommano (cad)					93,00	337,39 €	31.377,27 €
	2							
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, SORVEGLIANZA E RECINZIONE Sottocapitolo - IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA							
	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)							
	Chiusini in ghisa chiusura pozzetti ispezione peso teorico 35 kg Stimati	40,000			35,000	1400,00		
	Sommano (kg)					1400,00	3,95 €	5.530,00 €
	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm							
	Pozzetti per impianto dati (stimati)	40,000				40,00		
	Sommano (cad)					40,00	123,21 €	4.928,40 €
13 APIMS.01	Fornitura ed installazione di impianto di videosorveglianza da collocare sui pali illuminazione esterna, completa di							
(M)	fornitura di telecamera per esterno con grado di protezione non inferiore a IP66, e risoluzione non inferiore a 2MP con visione notturna, compreso il cablaggio dal punto telecamera al pozzetto palo, predisposto in altra voce, compelto di sistema di registrazione con archivio non inferiore a 2 Terabyte, e sistema di registazionen idoneo, video di controllo, sistema di trasmissione remoto in WI-FI o 4G, incluso staffe e minuteria necessaria al corretto montaggio, cavi di cablaggio, ad esclusione della linea generale di terra gia computata in altra voce, sono inclusi inoltre nella voce ogni altro onere e magistero per dare l'oprera completa a perfetta regola d'arte, compreso collaudo, prima accensione fino alla verifica della corretta ed efficiente funzione delll'impiando di videosorveglianza. Computato a Punto Telecamera.							
	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA							
	LОТТО 1	4,000				4,00		







Jintex Ingegneria & Innovazione

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**

25/11/2022 REV: 1 Pag.11

Numero e			MIS	URE				F. A. 1. 105
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	LOTTO 2	3,000			,	3,00		
	LOTTO 3	2,000				2,00		
	LOTTO 4	2,000				2,00		
	LOTTO 5	20,000				20,00		
	LOTTO 6	5,000				5,00	I I	
	LOTTO 7	3,000				3,00		
	LOTTO 8	8,000				8,00		
	LOTTO 9	3,000				3,00		
	LOTTO 9	3,000				3,00		
	Parziale (cad)					50,00		30.278,00
	Taiziaio (oda)					00,00		00.210,00
	Sommano (cad)					50,00	605,56 €	30.278,00
14	Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico							
14.6.1.4	"UPS", di tipo Online a doppia conversione (VFI secondo							
(M)	la normativa IEC 62040-3), con scomparto batterie							
	incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA, (con							
	autonomia calcolata all'80% del carico nominale) e bypass statico senza interruzione . L'UPS dovrà avere un fattore							
	di potenza >0,90, distorsione in tensione <5% con carico							
	distorncente, fattore di cresta della corrente 3:1 e							
	rendimento fino al 95%. In caso di applicazioni ove							
	richiesto, l'UPS deve essere in grado di mantenere una							
	riserva di carica per permettere l'avviamento dopo diverse							
	ore di mancanza corrente, ad esempio in applicazione							
	della norma CEI 0-16.L'UPS deve avere al suo interno le							
	protezioni per sovracorrente, cortocircuito, sovratensione,							
	sottotensione, protezione termica ed eccessiva scarica							
	della batteria. Deve possedere almeno una porta di							
	comunicazione USB o RS232 in grado di trasmettere							
	informazioni sullo stato della carica, delle batteria e							
	segnalare allarmi. Sono compresi altresì i cavi di							
	collegamento tra la rete e l'UPS.E' compreso l'onere per							
	la messa in servizio ed eventuale programmazione.							
	monofase/Monofase Potenza: 2000VA/1600W Aut. 10 min							
	UPS per la gestione degli impianti di emergenza e videosorveglianza	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					10,00	1.965,00€	19.650,00
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE,							
	SORVEGLIANZA E RECINZIONE							
	Sette conite la DECINIZIONE							
45	Sottocapitolo - RECINZIONE							
15 NPR.01	Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, zincati, h fino a m 3,50.							
(M)	Zinoau, ii iiiio a iii 3,30.							
(141)								
	RECINZIONE LOTTI:							
	The state of the s							
	LOTTO 1		595,000			595,00		
	LOTTO 2		400,000			400,00		
	LOTTO 3		258,000			258,00		
	LOTTO 4		305,000			305,00		
							I I	
	LOTTO 5		1680,000			1680,00		
	LOTTO 6		900,000			900,00		
	LOTTO 7		498,000			498,00	I I	
	LOTTO 8		1300,000			1300,00		
	LОТТО 9		510,000			510,00		
	Parziale (cad)					6446,00		61.172,54
		1	I	I	1	I		





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Deceri-i		MIS	URE		O	Dr. (6)	Totals (C)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (cad)					6446,00	9,49 €	61.172,54
	` '							
16 NPR.02	Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4,							
(M)	esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 3,50 e							
	compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato							
	la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei							
	montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori;							
	il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia							
	quadrata 5x5							
	RECINZIONE LOTTI:							
	LOTTO 1		713,000			713,00		
	LOTTO 2		482,000			482,00		
	LОТТО 3		310,000			310,00	j	
	LOTTO 4		367,000			367,00		
	LОТТО 5		2015,000			2015,00		
	LOTTO 6		1079,000			1079,00		
	LOTTO 7		597,000			597,00		
	LOTTO 8		1600,000			1600,00		
	LOTTO 9		615,000			615,00		
	Parziale (m)					7778,00		208.450,40
	Sommano (m)					7778,00	26,80 €	208.450,4
17	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per							
7.1.1	cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli							
	e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice							
	disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e							
	relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e							
	magistero per dare l'opera completa a perfetta regola							
	d'arte.							
	Realizzazione di cancelli ingresso carrabile per accesso aree peso stimato 450							
	LOTTO1	2,000			450,000	900,00		
	LOTTO2	2,000			450,000	900,00		
	LOTTO3	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO4	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO5	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO6	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO7	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO8	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO9	1,000			450,000	450,00		
	Sommano (kg)					4950,00	4,03 €	19.948,50
18	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per							
	cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti							
	a semplice disegno geometrico, completi di ogni							
	accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature							
	e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e							
	magistero per dare l'opera completa a perfetta regola							
	d'arte.							



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.13

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	LOTTO1	2,000	Lungii.	Lai gii.	450.000	900,00		
	LOTTO2	2,000			450,000	900,00		
	LOTTO3	1,000			450,000	· ·		
						450,00		
	LOTTO4	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO5	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO6	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO7	1,000			450,000	450,00		
	LOTTO8	1,000			450,000	450,00		
					,	,		
	LOTTO9	1,000			450,000	450,00		
	Sommano (kg)					4950,00	3,58 €	17.721,00
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Constale CORPADE HALLMANA MANE							
	Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE, SORVEGLIANZA E RECINZIONE							
	Sottocapitolo - STRADE INTERNE							
19	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi						1	
1.5.3	debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture							
(M)	stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità							
()	ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore							
	non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95%							
	della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova							
	AASHO modificata, a carico dell'impresa per ogni m² di							
	superficie compattata							
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	STRADE (larghezza 4 m), PIAZZOLE, INGRESSI scavo							
	con profondità stimata 30 cm							
	LOTTO 1			1792,000		1792,00		
	LOTTO 2			1121,000		1121,00		
						· ·		
	EXT lotto 1-2			240,000		240,00		
	LOTTO 3			378,000		378,00		
	LOTTO 4			494,000		494,00		
	LOTTO 5			7483,000		7483,00		
	LOTTO 6			2156,000		2156,00		
	LOTTO 7			1065,000		1065,00		
	LOTTO 8			3668,000		3668,00		
	LOTTO 9			1238,000		1238,00		
	Parziale (m²)					19635,00		17.082,45
	Sommano (m²)					19635,00	0,87 €	17.082,45
20	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo]	
1.5.4	stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente						1	
(M)	ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie						1	
	provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito						1	
	a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome						1	
	prescritte, compreso il compattamento del materiale del						1	
	rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere						1	
	una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta						1	
	in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico						1	
	dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato						1	
	superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la						1	
	fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la						1	
	formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed						1	
	ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola						1	
	d'arte per ogni m³ di rilevato assestato							
		ı		1		l	1	
	STRADE (Landau de la Contrada de la							
	STRADE (larghezza 4 m), PIAZZOLE, INGRESSI scavo							
	STRADE (larghezza 4 m), PIAZZOLE, INGRESSI scavo con profondità stimata 30 cm			1792,000	0,150	268,80		





Qinte X Ingegneria & Innovazione

25/11/2022

REV: 1

Pag.14

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	•	Prezzo (€)	Totale (€)
	LOTTO 2 EXT lotto 1-2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7 LOTTO 7			1121,000 240,000 378,000 494,000 7483,000 2156,000 1065,000 3668,000	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	56,70 74,10 1122,45 323,40 159,75		
	LOTTO 9			1238,000	0,150			
	Parziale (m³)					2945,25		13.459,79 €
	Sommano (m³)					2945,25	4,57 €	13.459,79 €
21	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo							
1.5.5 (M)	stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato STRADE (larghezza 4 m), PIAZZOLE, INGRESSI scavo con profondità stimata 30 cm LOTTO 1 LOTTO 2 EXT lotto 1-2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7			1792,000 1121,000 240,000 378,000 494,000 7483,000 2156,000 1065,000 3668,000	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	168,15 36,00 56,70 74,10 1122,45 323,40 159,75 550,20		
	LOTTO 9 Parziale (m³)			1238,000	0,150	185,70 2945,25		70.980,53 €
	Sommano (m³)					2945,25	24,10 €	70.980,53 €
22 N.P.S.01 (M)	Fornitura e messa in opera di i uno strato di Geotextile, slit-film in polypropylene, peso: 250-300 g/m2, resistenza: 30kN/m in ogni direzione, sulle strade e aree di parcheggio. Sono incluse nella voce il trasporto in sito, scarico e distribuzione dellos teso, compreso eventuali tagli e sfrido, incluso il recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e trasporto e conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali.							
	STRADE (larghezza 4 m), PIAZZOLE, INGRESSI scavo con profondità stimata 30 cm LOTTO 1 LOTTO 2			1792,000 1121,000		1792,00 1121,00		





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO M.P.S.02 (M) Solution Geotex: polythyl massim support	TO 4 TO 5 TO 6 TO 7 TO 8 TO 9 Parziale (mq) Sommano (mq) tura e collocazione di Geocell, da porre sora il extile già computato in altra voce, - highdensity, nylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm,	Lungh.	Largh. 240,000 378,000 494,000 7483,000 2156,000 1065,000 3668,000 1238,000	Alt./Pesi	240,00 378,00 494,00 7483,00 2156,00 1065,00 3668,00 1238,00		Totale (€) 35.343,00 €
LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO M.P.S.02 (M) Solution Geotex: polythyl massim support	TO 3 TO 4 TO 5 TO 6 TO 7 TO 8 TO 9 Parziale (mq) Sommano (mq) tura e collocazione di Geocell, da porre sora il extile già computato in altra voce, - highdensity, nylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm,		378,000 494,000 7483,000 2156,000 1065,000 3668,000		378,00 494,00 7483,00 2156,00 1065,00 3668,00 1238,00		,
N.P.S.02 Geotext (M) polythyl massim support	Sommano (mq) tura e collocazione di Geocell, da porre sora il extile già computato in altra voce, - highdensity, nylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm,						<u> </u>
N.P.S.02 Geotext (M) polythyl massim support	tura e collocazione di Geocell, da porre sora il extile già computato in altra voce, - highdensity, nylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm,				19635,00	1 80 €	25 242 00 4
N.P.S.02 Geotext (M) polythyl massim support	extile già computato in altra voce, - highdensity, hylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm,			1		1,00 €	
trasport compre parti no trasport rifiuti sp STRAD con pre LOTTO LOTTO	CO 2 Otto 1-2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8		1792,000 1121,000 240,000 378,000 494,000 7483,000 2156,000 1065,000 3668,000 1238,000		1792,00 1121,00 240,00 378,00 494,00 7483,00 2156,00 1065,00 1238,00 19635,00		54.978,00 ¢





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e			MIS	URE			_	
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
24 1.1.5.1 (M)	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	·	Lungh. 415,000 259,000 77,000 96,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	74,70 46,62 13,86 17,28 330,12 94,50 48,78 160,20 54,90		Totale (€)
	Sommano (m³)					840,96	5,11 €	4.297,31
25	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI Sottocapitolo - CAVI Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da							
APC04 (M)	240 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. LINEA MT INTERNA PS1>>PS5 PS5>>CC		930,000 576,000			930,00 576,00		



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





Ingegneria & Innovazione

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**

25/11/2022 REV: 1 Pag.17

	<u> </u>					1	- 1	
Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	PS2>>PS7		1303,000			1303,00		
	PS7>>CC		274,000			274,00		
	PS3>>PS6		1303,000			1303,00		
	PS6>>CC		274,000			274,00		
	PS4>>PS8		1037,000			1037,00		
	PS8>>CC		23,000			23,00		
	PS9>>CC PS11>PS10		23,000			23,00		
	PS10>>CC		8,000 41,000			8,00 41,00		
	Linea BESS		41,000			41,00		
	BESS>>CC		8,000			8,00		
	52007700		0,000			0,00		
	Parziale (ml)					5800,00		156.658,00
	Sommano (ml)					5800,00	27,01 €	156.658,00
26	Fornitura e posa di cavo unipolare per energia con							
N.P.C01	conduttore in alluminio ARG16R16, isolato in gomma							
(M)	etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto quaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al							
	fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da							
	Costruzione (CPR). Corda di alluminio rigida, classe 2,							
	tensione nominale 0,6/1 kV tempratura di massimo							
	esercizio 90°C, temperatura di minimo esercizio -15°C, temperatura minima di posa 0°C, temperatura massima di							
	corto circuito 250°C. Sforzo massimo di trazione 50							
	N/mmq, raggio minimo di curvatura 6 volte il diametro							
	esterno massimo. Adatto per trasporto energia nell'edilizia							
	industriale e/o residenziale. Adatto per impiego all'interno							
	in locali anche bagnati o all'esterno;posa fissa su							
	murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa							
	interrata.S'intende escluso dalla voce la realizzazione del cavidotto computato in altre voci.Sezione del cavo 1 X 185							
	mmq / 400 mmq.							
	LINEA BT					445044.00		
	da tabulati di calcolo	2,000	57907,000			115814,00		
	sfrido stimato 10%	0,100	115814,00 0			11581,40		
	Sommano (m)					127395,40	15,88 €	2.023.038,95
27	Fornitura e messa in opera di Cavo ottico DW 106 12							
APC09-1	fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno							
(M)	dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la							
	collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche							
	(cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le							
	opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto							
	contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e							
	magistero per dare l'opera completa a perfetta regola							
	d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i							
	costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.							
	LINEA MT INTERNA							
	PS1>>PS5		930,000			930,00		
	PS5>>CC		576,000			576,00		
	PS2>>PS7		1303,000			1303,00		
	PS7>>CC		274,000			274,00		
	PS3>>PS6		1303,000			1303,00		
	PS6>>CC		274,000			274,00		
	PS4>>PS8		1037,000			1037,00		
	PS8>>CC	l	23,000	l	I	23,00	1 1	



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	December :		MIS	URE		Oursetts'	D	Tatal: (C)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	PS9>>CC	'	23,000			23,00		
	PS11>PS10		8,000			8,00		
	PS10>>CC		41,000			41,00		
	Linea BESS		,			,		
	BESS>>CC		8,000			8,00		
			-,			2,00		
	Parziale (ml)					5800,00		39.150,00
	, ,							
	SI CONSIDERA 1 CAVO DI FIBRA OTTICA PER OGNI							
	TERNA DI CAVIDOTTO							
	Parziale (ml)					0,00		0,00
	, ,					.,		-,
	Sommano (ml)					5800,00	6,75 €	39.150,00
28	Fornitura e Posa di attestazione per fibra ottica							
APC09-AF (M)	·							
(IVI)								
	attentazione agni 2000 ml	3,000				3,00		
	attestazione ogni 2000 ml	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	325,00 €	975,00
	Commune (day)					0,00	020,00 C	310,00
	Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari da interno per cavi in Aalluminio da 95-630 mmg 18/30 kV.							
(M)	per cavi in Aanumino da 95-650 ming 16/50 kv.							
(IVI)								
		20.000				20.00		
		30,000				30,00		
	Sommano (cad)					30,00	450,00 €	13.500,00
	Communo (Cau)					30,00	430,00 C	13.300,00
30	Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari sconnettibili,							
	interfaccia C (EN 50181) per sezioni 95-630 mmq - 18/30							
(M)	kV.ll costo è computatoa singolo kit di installazione							
(141)	completo.							
		33,000				33,00		
		•						
	Sommano (cad)					33,00	450,00 €	14.850,00
31	Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile per cavi in							
	alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV.							
(M)								
			45.55					
	Terna ogni 500 ml	3,000	15,000			45,00		
	C(1)					45.00	400.00.6	7 000 00
	Sommano (cad)					45,00	160,00 €	7.200,00
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capatoupholo Entratito POTO (ODIA)							
	Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI							
(COPROID CATIBULIUE CATI				1			
	Sottocapitolo - CAVIDOTTO							







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

2 Savo a sezione obbligate, per qualisais finalità, per levori de sesquira in mibito extrauthano, eseguifo con mezzo mesquira in mibito extrauthano, eseguifo con mezzo mesquira in mibito extrauthano, eseguifo con mezzo mesquira in mibito extrauthano, eseguifo in mibito extrauthano, eseguifo in mibito extrauthano, eseguifo in eseguira in extrauthano estate de pusiciose tipo snothe a pialeggio, il sollvamento, il carino, il rasporto delle materie e riembito dei calerie final dia distanza di 1000 m o 7 accatastamento delle materie e riudizzabili lungo il parette e del finano seguito troi tai la D. Le l'Impresso, il conferioramento dei cubetti questo di compensaria a alle prove di schiacciamento troi tai la D. Le l'Impresso, il conferioramento dei cubetti questo di compensaria a alle prove di schiacciamento dei coli provinto di extrautha da limi, anglis, subbis.	Numero e			MIS	URE				
Scavo a section obtoligata, por causilesia finalità, per lavori di 1.1.5.1 (M) II.5.1 (M) II.5.1 (M) Recognicio fina ni la profondità di 2,00 m dai piano di di cano mezzo meccanico fina nila profondità di 2,00 m dai piano di cano sessibili a sectione sultimente a graduti, anche in presenza di acqua con tirante non superiora a 20 cm, abbrie i cespuie di dismonioni inferno di qualetico delle voci 1.6.1 e 1.5.2, esclusia la armaturo di qualetiza tipo anche a piano di di cano di can		Descrizione	Nº parti			Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
Parziale (m³) CAVIDOTTO INTERNO (INTERAMENTE SU STRADA STERRATA) da CS1 a nodo A (1T) da Nodo A a Nodo B (4T) Da Nodo B a CS5 (2T) Da Nodo C a CS3 (2T) da CS3 a CS2 (1T) da Nodo C a CS4 (1T) da Nodo C a CS4 (1T) da Nodo C a CS7 (4T) da Nodo D a CS7 (4T) da CS7 a CS6 (2T) Parziale (m³) 860,000 0,450 1,200 464,40 24,000 1,800 1,200 51,84 48,000 0,900 1,200 382,32 452,000 0,450 1,200 382,32 452,000 0,450 1,200	32 1.1.5.1 (M)	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW CAVIDOTTO n.1 Terna450x1200 CAVIDOTTO n.2 Terne 900x1200 CAVIDOTTO n.5 Terne2250x1200 CAVIDOTTO n.5 Terne2250x1200 CAVIDOTTO n.5 Terne2250x1200 CAVIDOTTO n.6 Terne 200x1200 CAVIDOTTO n.7 Terne 1350x1200 CAVIDOTTO BT Lotto 1 collegamento 3-4 lotto 4 lotto 5 lotto 6 lotto 7 lotto 8 collegamento 8-9	·	581,000 62,000 471,000 86,000 284,000 310,000 7458,000 2012,000 397,000 7806,000 53,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	209,16 22,32 169,56 30,96 102,24 111,60 2684,88 724,32 142,92 2810,16		Totale (c)
STERRATA) da CS1 a nodo A (1T) 860,000 0,450 1,200 464,40 da Nodo A a Nodo B (4T) 24,000 1,800 1,200 51,84 da Nodo B a CS5 (2T) 48,000 0,900 1,200 51,84 Da Nodo B a Nodo C (3T) 177,000 1,350 1,200 286,74 da Nodo C a CS3 (2T) 354,000 0,900 1,200 382,32 da CS3 a CS2 (1T) 452,000 0,450 1,200 244,08 da Nodo C a CS4 (1T) 350,000 0,450 1,200 189,00 da Nodo A a CC (5T) 593,000 2,250 1,200 1601,10 da Nodo D a CS7 (4T) 36,000 1,800 1,200 77,76 da CS7 a CS6 (2T) 376,000 0,900 1,200 406,08		lotto 9		/			173,16		36.793,8
	(y) d d d d d d d d	STERRATA) da CS1 a nodo A (1T) da Nodo A a Nodo B (4T) da Nodo B a CS5 (2T) Da Nodo B a Nodo C (3T) da Nodo C a CS3 (2T) da CS3 a CS2 (1T) da Nodo C a CS4 (1T) da Nodo A a CC (5T) da Nodo D a CS7 (4T)		24,000 48,000 177,000 354,000 452,000 350,000 593,000 36,000	1,800 0,900 1,350 0,900 0,450 0,450 2,250 1,800	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	51,84 51,84 286,74 382,32 244,08 189,00 1601,10 77,76		
		Parziale (m³)			-				19.188,8



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.20

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
codice	da CuC a SSE	Nº parti	Lungh. 65,000	Largh. <i>J</i>	Alt./Pesi 1,380	80,73	(0)	
	da CC a Cabina utente di consegna (Lu=5874-65) CAVIDOTTO ESTERNO AT		5809,000	0,900	1,380	7214,78		
	Parziale (m³)					7295,51		37.280,06 €
	Sommano (m³)					18251,03	5,11 €	93.262,76
33	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.							
1.2.4 (M)	dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali per ogni m³ di materiale costipato							
	CAVIDOTTO INTERNO (INTERAMENTE SU STRADA STERRATA)							
	da CS1 a nodo A (1T) da Nodo A a Nodo B (4T) da Nodo B a CS5 (2T) Da Nodo B a Nodo C (3T) da Nodo C a CS3 (2T) da CS3 a CS2 (1T) da Nodo C a CS4 (1T) da Nodo A a CC (5T) da Nodo D a CS7 (4T) da CS7 a CS6 (2T)		860,000 24,000 48,000 177,000 354,000 452,000 350,000 593,000 36,000 376,000	0,450 1,800 0,900 1,350 0,900 0,450 0,450 2,250 1,800 0,900	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	232,20 25,92 25,92 143,37 191,16 122,04 94,50 800,55 38,88 203,04		
	Parziale (m³)					1877,58		7.397,67
	CAVIDOTTO ESTERNO AT							
	da CuC a SSE (Al=1,48-,1-,1-,4-,06) da CC a Cabina utente di consegna (Lu=5874-65) CAVIDOTTO ESTERNO AT		65,000 5809,000	0,900 0,900	0,820 0,820	47,97 4287,04		
	Parziale (m³)					4335,01		17.079,94
	CAVIDOTTO BT							
	Lotto 1 collegamento 1-2 lotto 2 lotto 3 collegamento 3-4 lotto 4 lotto 5 lotto 6 lotto 7 lotto 8 collegamento 8-9 lotto 9		581,000 62,000 471,000 86,000 284,000 310,000 7458,000 2012,000 397,000 7806,000 53,000 481,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	15,48 51,12 55,80 1342,44 362,16 71,46 1405,08 9,54		
	Parziale (m³)					3600,18		14.184,71
	Sommano (m³)					9812,77	3,94 €	38.662,31
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI						<u> </u>	







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e			MIS	URE				Tatala (C)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	Cottoconitale MESSA A TERRA	'			,	<u>I</u>		
	Sottocapitolo - MESSA A TERRA							
26.2.6 (M)	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla							
	sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.							
	Previste sul perimetro delle cabine							
	CABINE							
	Cabine di sottocampo Cabina Centrale Cabina trafo	11,000 1,000 1,000			4,000 8,000 4,000	44,00 8,00 4,00		
	Area BESS Cabinati Batterie Cabina di controllo Cab PCS20	10,000 1,000 2,000			4,000 4,000 4,000	40,00 4,00 8,00		
	Parziale (cad)				4,000	108,00		5.654,88 €
						400.00	F2 20 C	E CE4 00 /
	Sommano (cad)					108,00	52,36 €	5.654,88 €
N.P.(C27)	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN PLASTICA PP HD CON COPERCHIO (Cm 40x40) h.40 cm, compreso scavo per alloggiamento e ricolmo.							
		108,000				108,00		
	Sommano (cad)					108,00	41,00 €	4.428,00 €
14.3.21.3	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 50 mm²							
	CABINE							
	Cabine di sottocampo (Lu=24+8,4) Cabina Centrale Cabina trafo (Lu=6,5+6,5+10)	11,000 1,000 1,000	40,000			356,40 40,00 23,00		
	Area BESS Cabinati Batterie (Lu=12,5+12,5+5) Cabina di controllo	10,000 1,000	30,000 30,000			300,00 30,00		
	Cab PCS20 (Lu=6+6+2,5+2,5)	2,000	17,000			34,00		7 126 77 1
	Parziale (m) Corda di rame nuda per perimetro cabine elettriche					783,40		7.136,77
	Sommano (m)					783,40	9,11 €	7.136,77
_	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - IMPIANTO FV							



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Docariziona		MIS	URE		Onautity	Prezzo (€)	Totale (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	rrezzo (€)	Totale (€)
	Sottocapitolo - FONDAZIONI CABINE							
1.5.3 (M)	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa per ogni m² di superficie compattata							
	FONDAZIONE CABINE							
	Cabine di sottocampo Cabina Centrale Cabina trafo	11,000 1,000 1,000	12,000 15,000 6,500	4,200 3,000 5,000	0,900 0,900 0,900	498,96 40,50 29,25		
	Area BESS Cabinati Batterie Cabina di controllo Cab PCS20	10,000 1,000 2,000	12,500 12,500 6,000	2,500 2,500 2,500	0,400 0,400 0,400	125,00 12,50 12,00		
	Parziale (m²)					718,21		624,84
	Sommano (m²)					718,21	0,87 €	624,84
(M)	qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	FONDAZIONE CABINE							
	Cabine di sottocampo Cabina Centrale Cabina trafo Area BESS Cabinati Batterie Cabina di controllo Cab PCS20	22,000 2,000 2,000 20,000 2,000 4,000	12,000 15,000 6,500 12,500 12,500 6,000	4,200 3,000 5,000 2,500 2,500 2,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	221,76 18,00 13,00 0,20 125,00 12,50 12,00		
	Parziale (m²)					402,46		11.144,12
	Sommano (m²)					402,46	27,69 €	11.144,12
(M)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.23

lumero e	Barant t		MIS	URE			D (3)	T-1-1 (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	FONDAZIONE CABINE							
	I ONDALIONE GABINE							
	Cabine di sottocampo (Lu=12*4,2)	11,000	50,400		80,000	44352,00		
	Cabina Centrale (Lu=15*3)	1,000	45,000		80,000	3600,00		
	Cabina trafo (Lu=6,5*5) Area BESS	1,000	32,500		80,000	2600,00		
	Cabinati Batterie (Lu=12,5*2,5)	10,000	31,250		80,000	25000,00		
	Cabina di controllo (Lu=12,5*2,5)	1,000	31,250		80,000	2500,00		
	Cab PCS20 (Lu=6*2,5)	2,000	15,000		80,000	2400,00		
	D :: (1)					00450 00		400 000 7
	Parziale (kg)					80452,00		189.866,7
	FONDAZIONI CABINE - si considera 80kg/mc							
	Sommano (kg)					80452,00	2,36 €	189.866,7
3.1.1.4 (M)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20							
	FONDAZIONE CABINE							
	Cabine di sottocampo (Lu=12*4,2)	11,000	50,400		0,100	55,44		
	Cabina Centrale (Lu=15*3)	1,000	45,000		0,100	4,50		
	Cabina trafo (Lu=6,5*5)	1,000	32,500		0,100	3,25		
	Area BESS							
	Cabinati Batterie (Lu=12,5*2,5)	10,000	31,250		0,100	31,25		
	Cabina di controllo (Lu=12,5*2,5) Cab PCS20 (Lu=6*2,5)	1,000 2,000	31,250 15,000		0,100 0,100	3,13 3,00		
	Cab PC320 (Lu=6 2,5)	2,000	13,000		0,100	3,00		
	Parziale (m³)					100,57		15.281,6
	MAGRONE - di fondazione							
	Sommano (m³)					100,57	151,95 €	15.281,6
3.1.2.3 (M)	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40							
	FONDAZIONE CABINE							
	I	11,000	50,400		0,200	110,88		
	Cabine di sottocampo (Lu=12*4,2)							
	Cabina Centrale (Lu=15*3)	1,000	45,000		0,200	9,00		
			45,000					





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.24

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	Cabina di controllo (Lu=12,5*2,5)	1,000	31,250		0,200	6,25		
	Cab PCS20 (Lu=6*2,5)	2,000	15,000		0,200	6,00		
	Parziale (m³)					201,13		38.047,76
	, ,					201,10		30.041,10
	FONDAZIONI CABINE - da calcolo							
	Sommano (m³)					201,13	189,17 €	38.047,76
	Sommano (m)					201,13	103,17 €	30.047,70 €
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - IMPIANTO FV							
	·							
	Sottocapitolo - STRUTTURE, MODULI, CABINE							
42	ELETTRICHE Fornitura, trasporto e posa in opera di struttura di						1	
MOD.02-	sostegno per moduli fotovoltaci strutture fisse ,compreso							
	le operazioni di connessione con il terreno - struttura 2x14							
(M)								
	Modulo con struttura 2x14	1911.000				1911,00		
	ivioudio con struttura 2x14	1311,000				1311,00		
	Sommano (cad)					1911,00	1.150,00€	2.197.650,00 €
		<u> </u>					-	
40	Mandada fata a National Company							
	Modulo fotovoltaico 670 Wp tipo "BiHiKu7 CS7N-670MB-AG" della CanadianSolar, compreso il trasporto in sito dei							
	materieli, scarico e assemblaggio, collegamenti con							
	truttura, computata in altra voce, cablaggio dei cavi e							
	connessioni elettriche.							
	prezzo 0.30 euro/W da preventivo fornitore (196.50	53508,000				53508,00		
	euro/pannello)	33300,000				33300,00		
	Sommano (cad)					53508,00	201,00 €	10.755.108,00€
44	Realizzazione di sistema di accumulo elettrochimico per							
AP.BESS.02 (M)	impianti ad energia rinnovabile composto da:- 10 container BESS de 2,236 MWh;- 2 container PCS SC							
	5000 UD-MV con inv da 5000 kW;- 1 container di controllo							
	(controlstation generale dell'impianto + BESS);Sono							
	compresi la realizzazione dell'impianto di terra, cavidotti e cunicoli per l'allacciamento dell'impianto, trasporto in sito,							
	sono esclusi dalla voce le opere civili per l'allestimento							
	dell'area, il trasporto e conferimento in discarica dei							
	materiali da rifiuto.							
	BESS - Trasporto, fornitura e posa in opera	1,000				1,00		
		1,000				,	E 244 000 24	
	Sommano (corpo)					1,00	9.214.300,21	5.214.980,21 €
		<u> </u>			-			
AE	Cabina invertor trafe con un invertor controle de 2005 1444				1			
45 NPFV.03/01	Cabina inverter-trafo con un inverter centrale da 2285 kW e un trasformatore MT/BT 30/0,645 kV con una potenza							
	da 2800 kVA , conforme alle normative vigenti (cabina							
, ,	fotovoltaica di sottocampo), incluso trasporto in sito,							
	scarico e collegamento con fondazione, predisposta in altra voce.							
	ana voce.							
	Cabine di sottocampo	5,000				5,00	1	







Qintex Ingegneria & Innovazione

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**

25/11/2022 REV: 1

Numero e	Descrizione		MIS	SURE		Oa.matia.à	Prezzo (€)	Totalo (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (cad)					5,00	200.000,00€	1.000.000,00€
(M)	Cabina inverter-trafo con un inverter centrale da 3430 kW e un trasformatore MT/BT 30/0,645 kV con una potenza da 4000 kVA , conforme alle normative vigenti (cabina fotovoltaica di sottocampo), incluso trasporto in sito, scarico e collegamento con fondazione, predisposta in altra voce.							
	Cabine di sottocampo	6,000				6,00		
	Sommano (cad)					6,00	250.000,00 €	1.500.000,00€
47	Onlying disposally MT and a Assessativities are seen							
NPFV.04 (M)	Cabine di parallelo MT, con n.4 comparti di ingresso (3 impiegati dall'impiato, 1 ausiliario) e un comparto di uscita, SPG e SPI in accordo con le normativevigenti + Trafo MT/BT aux + control room, compreso trasporto e scarico in sito, posizionamento su fondazione predisposta in altra voce.n. 2 cabine.							
	Cabina Centrale LOTTO 1	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	i i	85.000,00€
	Johnnano (cau)					1,00	03.000,00 €	03.000,00 €
48 NPFV.05 (M)	Quadro di campo con n.32 ingressi CC e relativi fusibili; sezionatore di caricoM/T in uscita (In=250A). Grado di protezione IP54.							
		230,000				230,00		
	Sommano (cad)					230,00	711,00 €	163.530,00€
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - OPERE DI UTENZA							
	Sottocapitolo - CABINE							





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO



25/11/2022

REV: 1

Pag.26

49 14.7.1 (M)

Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata di tipo monoblocco scatolare, predisposto per la posa degli comparti Mt, gruppi di misura e trasformatore da parte dell'ente gestore.La cabina sarà costituita dal pavimento e quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm² confezionato in stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con idonei fluidificanti e impermeabilizzanti al fine di ottenere l'adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e protezione dall'esterno. L'armatura (in acciaio B450C) deve essere realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia, irrigidita agli angoli da barre a doppio t e gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta la struttura (gabbia di Faraday).Lo spessore delle pareti laterali deve essere almeno di 13 cm alla base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.Il pavimento, costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm, deve essere dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature elettromeccaniche interne.Il tetto deve essere costituito da una soletta piana dello spessore di 13 cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm e deve essere smontabile, quando necessario, per agevolare l'ingresso e 'uscita delle apparecchiature e poi ancorato alla struttura mediante delle piastre quando chiuso.La cabina deve essere prodotta in serie dichiarata in conformità all'attestato di qualificazione dei prodotti e dello stabilimento di produzione, rilasciata dal MM. LL PP.Devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:-Classe d'uso: Cl II "costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti"- Vita Nominale =50 anni.- Azione del vento spirante a 190 daN/m²;- Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria:- Carico neve sulla copertura 480 daN/m2. Carico permanente, uniformemente distribuito di 600 Kg/m²; -carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500 daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici di un quadrato di lato 1x1m.E' compresa la vasca prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato, realizzata secondo specifica Enel DG2061. Ed.08 o ss.mm.ii.. avente una resistenza a compressione a 28gg di stagionatura pari a Rck 40 kg/cm², additivato con impermeabilizzanti, tali da garantire una adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità, avente spessore del fondo della vasca minimo di 12 cm e per pareti laterali tra 10 e13 cm, comprensiva degli opportuni diaframmi a frattura per il passaggio cavi e delle predisposizioni per il collegamento equipotenziale di messa a terra. Sono compresi e compensati: - n. 2 porte omologate in resina (DS 919) complete di serrature omologate (DS 988)- n. 2 finestre in resina (DS 927) ;- n. l passante in materiale plastico per l'uscita cavo di alimentazioni temporanee (f150mm) apribile solo con attrezzi e con tenuta anche in assenza di cavi, Nel pavimento devono essere previste almeno le seguenti aperture, ognuna con adeguati elementi di copertura in VtR:- cunicolo quadri Mt con n. 6 elementi di chiusura in VtR (650x250mm);- apertura di dimensioni 1000 mm x 600 mm completa di plotta di copertura removibile in VtR;La copertura dovrà essere realizzata in modo da garantire una pendenza del 2% e dovrà essere dotata di due canalette in VtR di spessore minimo 3mm installata sui lati lunghi per garantire la raccolta e l'allontanamento delle acque piovane. Sono altresì compresi (così come da specifica specifica DG 2061 ed.08 e ss.mm.ii.):- n. 3 lampade di illuminazione DY3021;- n.1 telaio porta Quadri Bt (Fig. 2) in acciaio zincato a caldo (spessore minimo 12µ);- n.1 distanziatore per quadri Bt (DS3055);- un armadio rack - omologato e-distribuzione - del tipo a rastrelliera idoneo a contenere cassetti da 19" (DY 3005n.1 sistema passacavo a parete (f 80mm) .- n. 2 aspiratori eolici in acciaio inox del tipo con cuscinetto a bagno d'olio. diametro minimo 250 mm e con rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e sistema di oloccaggio antifurto;- rete di terra interna comprensiva di n. 2 connettori in acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e collegati all'armatura per consentire il collegamento nerno-esterno- Cartellonistica interne ed

Comm.: C22-037-S05



esternal 'impianto elettrico interno sarà realizzato con



Ingegneria & Innovazione

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO

25/11/2022 REV: 1 Pag.27

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	tubazioni sottotraccia in grado di garantire la perfetta sfilabilità dei cavi elettrici. E' escluso l'onere del basamento e dell'eventuale scavo da compensarsi a parte e della rete di terra estena. E' incluso l'onere del trasporto e della collocazione a regola d'arte. La cabina dovrà essere fornita corredata dalla dichiarazione di conformità alla norma di prodotto, certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V, attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP, relazione a struttura ultimata e dalla certificazione, ai sensi del D.M.37/08 dell'impianto elettrico di cabina.							
	cabina utente di consegna	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	24.755,00 €	24.755,00
	Ooiimano (caa)					1,00	24.700,00 €	24.7 00,00
50	ELETTROMECCANICA - Allestimento cabina vano							
N.P.(C13)	utente, fornitura e montaggio:QUADRO MT "PG" Fornitura e montaggio in cabina di n. 1 Quadro MT, scomparto tipo "APB" completo di accessori, unità interruttore per funzione "Protezione Generale" conforme alla CEI 0-16 e comprensivo delle seguenti apparecchiature:Interruttore in SF6 24kV 630A 16kA completo di bobina di apertura V220. Sezionatore linea/terra in SF6 con comando manuale a manovra indipendente.Blocchi a chiave.Cassonetto portastrumenti.Piastra di fondo per ammarro cavi.N. 1 Relè di protezione conforme alla CEI 0-16 per funzioni 50-50N-51-51N-67N-59V0-59S1-59S2-27S1-27S2-81>S1-81 <s1-81>S2-81<s2.n. "arrivo="" "m-i"="" "misure"="" "protezione="" "pt"="" "tv"="" 0-16="" 0-16.n.="" 0-16.quadro="" 1="" 16ka="" 2="" 24kv="" 630a="" a="" accessori,="" alla="" amm<="" anticondensa="" antiferrorisonanza.quadro="" antiferrorisonanza.trasformatori="" apertura="" apparecchiature:interruttore="" ausiliario="" base.blocco="" base.interblocco="" bobina="" cabina="" cei="" chiave.cassonetto="" circuito="" comando="" completi="" completo="" comprensivo="" con="" conforme="" corrente="" delle="" di="" e="" fase="" fondo="" fondo.sistema="" fornitura="" funzione="" fusibile.resistenza="" fusibili="" in="" indipendente.="" linea="" manovra="" manuale="" minima="" montaggio="" mt="" mt,="" mt.contatto="" mttrasformatori="" n.="" omopolare="" partenza="" per="" porta="" porta.piastra="" presenza="" quadro="" resistenza="" sbarre="" scattato="" scomparto="" seguenti="" sezionatori="" sf6="" td="" telaio="" tensione="" tensione.="" tensione.trasformatori="" termostatata.segnalazione="" termostato.blocchi="" terra="" terra.telaio="" tipo="" toroidali.n.="" toroide="" trafo"="" trasformatori="" unità="" v220.n.=""><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td></s2.n.></s1-81>	1,000				1.00		

Comm.: C22-037-S05

ISO 3001
BUBEAU VERITAS
Certification



STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Barant 1		MIS	URE			D	T-1-1 (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantitá	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (cad)					1,00	55.000,00 €	55.000,00
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - OPERE DI UTENZA							
	Sottocapitolo - CAVI							
(M)	Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.							
	CC>>TRat CC>TRat		18,000 18,000			18,00 18,00		
	Sommano (ml)					36,00	32,07 €	1.154,52
APC.AT.01 (M)	Fornitura e messa in opera di Terna Cavi AT 26/45kV da 185 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.							
	CC>>CUC CC>>CUC		5848,000 5848,000			5848,00 5848,00		
	Sommano (ml)		3040,000			11696,00	62,81 €	734.625,76
(M)	Fornitura e messa in opera di Terna Cavi AT 26/45kV da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.							
	CUC>SE		100,000			100,00		





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Onautity	Drozzo (6)	Totale (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantită	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (ml)					100,00	89,38 €	8.938,00
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - OPERE DI UTENZA							
	Sottocapitolo - CAVIDOTTO							
54 1.4.5 (M)	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.							
	Cavidotto eserno (Lu=5809+65)		5874,000	0,900	10,000	52866,00		
	Sommano (m² x cm)					52866,00	1,23 €	65.025,18
55 NP.A35.01.0 5 (M)	Formazione di letto nel fondo dello scavo con sabbia, pozzolana o terra vagliata di spessore complessivo non superiore a 25 cm. per posa diretta dei cavi, compresa la fornitura della sabbia e della pozzolana o la vagliatura della terra, la regolarizzazione ed il livellamento.							
	CAVIDOTTO ESTERNO AT							
	da CuC a SSE da CC a Cabina utente di consegna (Lu=5874-65) CAVIDOTTO ESTERNO AT		65,000 5809,000	0,900 0,900		58,50 5228,10		
	Parziale (mq)					5286,60		39.649,50
	CAVIDOTTO INTERNO (INTERAMENTE SU STRADA STERRATA)							
	da CS1 a nodo A (1T) da Nodo A a Nodo B (4T) da Nodo B a CS5 (2T) Da Nodo B a Nodo C (3T)		860,000 24,000 48,000 177,000	1,800 0,900		387,00 43,20 43,20 238,95		



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Posseri-i		MIS	URE		Ono-tity	Drozza (6)	Totals (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	,	Prezzo (€)	Totale (€)
	da Nodo C a CS3 (2T) da CS3 a CS2 (1T) da Nodo C a CS4 (1T) da Nodo A a CC (5T) da Nodo D a CS7 (4T) da CS7 a CS6 (2T)		354,000 452,000 350,000 593,000 36,000 376,000	0,900 0,450 0,450 2,250 1,800 0,900		318,60 203,40 157,50 1334,25 64,80 338,40		
	Parziale (mq)		,,,,,	,,,,,,		3129,30		23.469,75
	CAVIDOTTO BT							
	Lotto 1 collegamento 1-2 lotto 2 lotto 3 collegamento 3-4 lotto 4 lotto 5 lotto 6 lotto 7 lotto 7 lotto 8 collegamento 8-9 lotto 9		581,000 62,000 471,000 86,000 284,000 310,000 7458,000 2012,000 397,000 7806,000 53,000 481,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300		174,30 18,60 141,30 25,80 85,20 93,00 2237,40 603,60 119,10 2341,80 15,90 144,30		
	Parziale (mq)		,	,		6000,30		45.002,25
	Sommano (mq)					14416,20	7,50 €	108.121,50
(M)	pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.º 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Mar							
	Cavidotto eserno (Lu=5809+65) Strato di base sp. 7 cm		5874,000	0,900	7,000	37006,20		



Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e			MIS	URE		0	D	T-1 1 (A)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (m²/cm)					37006,20	1,71 €	63.280,60 €
57 6.1.6.1 (M)	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.º 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per st		5874,000	0,900	3,000	15859,80		
	Strato di usura sp. 3 cm							
	Sommano (m²/cm)					15859,80	2,45 €	38.856,51 €
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - SICUREZZA SPECIALE							
	Sottocapitolo - SICUREZZA							
58 26.6.1 (M)	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		12,000				12,00		





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.32

Numero e	Barant !		MIS	URE				T-1-1 (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (cad)					12,00	10,46 €	125,52
26.6.10.1 (M)	Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V							
		12.000				12.00		
	Sommano (cad)	12,000				12,00 12,00	3,70 €	44,40
	Sonimano (cau)					12,00	3,70 €	44,40
(M)	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		12,000				12,00		
	Sommano (cad)					12,00	36,92 €	443,04
26.6.12 (M)	Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		12,000				12,00		
	Sommano (cad)					12,00	73,83 €	885,96
26.6.13 (M)	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		12,000				12,00		
	Sommano (cad)	'				12,00	4,23 €	50,76
]				







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.33

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
26.6.14 (M)	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		12,000				12,00		
	Sommano (cad)	,				12,00	ĺ	206,76
26.6.3 (M)	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		12,000				12,00		
	Sommano (cad)					12,00	27,08 €	324,96
26.6.5 (M)	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		240,000				240,00		
	Sommano (cad)					240,00	2,28 €	547,20
26.6.6 (M)	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.							
		240,000				240,00		
	Sommano (cad)					240,00	1,09 €	261,60
26.6.7 (M)	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.							







Untex STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO Ingegneria & Innovazione

25/11/2022

REV: 1

Pag.34

METRICO

Numero e	Danasialas a		MIS	URE		0	Duez== (6)	Tetala (C)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		12,000				12,00		
		12,000					i i	
	Sommano (cad)					12,00	3,91 €	46,92
26.5.1.1 (M)	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC							
		3 000				2.00		
		3,000				3,00	i i	
	Sommano (cad)					3,00	61,24 €	183,72
26.5.5 (M)	Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 – UNI 1869.							
		3,000				3,00		
		5,000					i i	
	Sommano (cad)					3,00	43,07 €	129,21
70	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,							
26.7.1.1 (M)	Locale iglerilco dostitutio da un monolocco prefabolicado, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
	LOCALE DOCCIA E SERVIZI	1,000	3,000			3,00		
		1,000	0,000	1	Ì	5,00		
	Sommano (cad)					3,00	404,57 €	1.213,71





Ingegneria & Innovazione

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**

25/11/2022 REV: 1 Pag.35

Numero e			MIS	URE		O	D	P. 1 (2)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo							
		1,000	3,000			3,00		
	Sommano (cad)					3,00	135,36 €	406,08 €
` ,	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)	,				1,00		509,16 €
	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo							
		1,000	3,000			3,00		
	Sommano (cad)					3,00	239,95 €	719,85€
74 26.7.3.1 (M)	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
		1,000				1,00		






STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO



25/11/2022

REV: 1

Numero e			MIS	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
(M)	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia Uno per ogni 10 addetti, per ogni mese successivo al primo							
		1,000	3,000			3,00		
	Sommano (cad)					3,00	356,85 €	1.070,55 €
	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
	Blocco Uffici	3,000				3,00		
	Infermeria	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					4,00	642,70 €	2.570,80 €
(M)	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il							
	montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo							
		3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	377,77 €	1.133,31 €
	NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) – sistema raccomandato dal Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al COVID 19,; - Reintegro carta igienica; - Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; - Assicurazione R.C.T., assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.							







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e			MIS	URE			L	
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	WC Chimico	3,000	9,000			27,00		
		,	0,000			,	i i	
	Sommano (mese)					27,00	487,66 €	13.166,82 €
79 26.8.37.1	NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio,							
(M)	messa in opera ed eventuale manutenzione Per il primo							
	mese d'impego							
	BOX ISOLAMENTO (affiancato infermeria)	1,000				1,00		
	Sommano (mese)					1,00	641,18 €	641,18 €
80	NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE							
26.8.37.2	CON CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio,							
(M)	messa in opera ed eventuale manutenzione per ogni mese successivo al primo							
		8,000				8.00		
	Sammana (masa)					8,00	350,98 €	2.807,84€
	Sommano (mese)					0,00	330,96 €	2.007,04€
81 26.4.1	Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: l'uso per la							
(M)	durata della fase che prevede la presenza in cantiere di							
	questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei							
	lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente							
	accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per							
	l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo							
	temporale previsto dalla fase di lavoro. Per assicurare la							
	corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.							
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	253,49 €	253,49 €
	Sommano (Suu)					1,00	200,40 €	200,40 €
82	Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri							
26.1.17	fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da							
(M)	parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati							
	sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una							
	persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.							
	Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.							
	PAssatoie su scavi		100,000			100,00		
	Sommano (m)					100,00	40,99 €	4.099,00€
	Sommano (III)					100,00	.0,00 €	7.000,00 €
		1						
							1	







Ingegneria & Innovazione

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO

25/11/2022 REV: 1 Pag.38

Numero e codice codice 83 26.1.29 (M) Recirzione provvisionale modulare da cantiere alta cm (R) Recirzione provvisionale modulare da provvisione di materiale alta da metro quadrato di cantiere provvisione di materiale costituendo provvisione di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'altontamento a fine lavori, tutti i materiali costituendi li cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Chiusura varchi Sommano (m²) Ricitata da cantiere alta cm (R) Ricitata da cantiere alta cantie	
26.1.29 (M) elettrosaldata zincata a magila rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inculsi nel prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Chiusure aree per sicurezza stimate Sommano (m²) 84 26.1.30 (M) Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi ei giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura, la manuterazione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Chiusura varchi Sommano (m²) 85 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,	€ 3.596,00€
Sommano (m²) 200,00 17,9 200,	€ 3.596,00 €
26.1.30 (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)	€ 3.596,00€
26.1.30 fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori, tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Chiusura varchi Sommano (m²) Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,	
26.1.30 fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Chiusura varchi Sommano (m²) Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,	
Sommano (m²) 48,00 46,5 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,	
85 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,	
3	2.233,92 €
3	
(M) colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Nastro di segnalazione 1000,000	
Sommano (m) 1000,00 3,6	€ 3.680,00€
	3.000,00€

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.39

Numero e			мт	URE				
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
(M)	Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.	'						
	Tramsenne per la delimitazione di scavi e aree di manovra mezzi e segnalazione pericoli	150,000				150,00		
	Sommano (cad)					150,00	3,52 €	528,00
87 26.1.39 (M)	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.							
	Coni per interventi di segnalazione percorsi	150,000				150,00		
	Sommano (cad)					150,00	7,29 €	1.093,50
(M)	Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.							
	Impianto illuminazione emergenza aree sicurezza	6,000				6,00	i i	
	Sommano (cad)					6,00	111,81 €	670,86
(M)	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 l/min e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobotte da 6.000 l con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.							
	Intervento di abbattimento polveri (ore stimate)	50,000				50,00		







Qintex IMPIANTO FOTOVOLTAICO GR CASTELLANA Ingegneria & Innovazione **METRICO**

25/11/2022

REV: 1

Pag.40

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Ouantità	Prezzo (€)	Totale (€)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	FIEZZO (C)	Totale (C)
	Sommano (ora)					50,00	92,23 €	4.611,50 €
90 26.2.6 (M)	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.							
	Impianto di terra zone uffici e WC	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	52,36 €	209,44 €
91 26.2.8 (M)	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.							
	Corda nuda	100,000				100,00		
	Sommano (m)					100,00	ĺ	1.280,00 €
92 26.3.1.2 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.L.GS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00						,	
	Segaletica di sicurezza	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	67,23 €	268,92 €
					İ			
]		1	1		

Comm.: C22-037-S05



STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO



25/11/2022

REV: 1

Numero e		B					MISURE (2)			
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)		
(M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00									
	Su ingressi e aree di cantiere	4,000				4,00				
	Sommano (cad)					4,00	77,08 €	308,32		
(M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00									
	Su barracamenti e WC	15,000				15,00	40.00.6	400.05		
	Sommano (cad)					15,00	13,09 €	196,35		
(M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00									
	Per interventi su viabilità	15,000				15,00				





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.42

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Onout;t7	Prezzo (€)	Totale (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sommano (cad)					15,00	107,84 €	1.617,60 €
96 26.3.4 (M)	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	Segnalazioen transenne e chiusure	6,000				6,00		
		,					ĺ	404.00.4
	Sommano (cad)					6,00	32,47 €	194,82 €
97	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con							
97 26.3.7.2 (M)	indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10							
	Su aree deposito e coocrdinamento	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					10,00	8,84 €	88,40
98 26.8.15.2 (M)	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 500 ml con dosatore							
	Dosatore Spogliatoio Dosatore Infermeria Dosatore uffici Dosatore WC	1,000 1,000 5,000 3,000	9,000 9,000			9,00 9,00 45,00 27,00		
	Sommano (cad)					90,00	8,46 €	761,40
99 26.8.16 (M)	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.							







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Onentity	Prezzo (€)	Totale (C)
codice		Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	_	Prezzo (€)	Totale (€)
	Sala Mensa	1,000	9,000			9,00		
	Sommano (cad)					9,00	42,27 €	380,43
100	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI							
26.8.17 (M)	CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray.							
	Disinfettante per apperecchaiture ufficio Disinfettante per apparecchiature infermeria	5,000 1,000	9,000 9,000			45,00 9,00		
	Sommano (cad)					54,00	8,69 €	469,26
	DETEROGRATE VI A LI LI VI A LI VI A LI LI VI A L							
26.8.20	DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili.							
	Detergente per uso comune	100,000				100,00		
	Sommano (lt.)					100,00	5,41 €	541,00
	LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con concentrazione max 15 % per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti dilavoro.							
	Sanificazione ambienti	500,000				500,00		
	Sommano (lt.)	,				500,00	5,18 €	2.590,00
26.8.24 (M)	ACQUISTO E FORNITURA DI NEBULIZZATORE ELETTRICO, potenza 700 W con serbatoio da 5 lt - capacità di erogazione 200 cc/min- per igienizzazione ambienti di lavoro, mezzi e attrezzature							
	Nebulizzatore per interventi di sanificazione ambiente	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	551,18 €	551,18
(M)	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere con igienizzante a base di cloro all'0,1%							
	Interventi previsti per la disinfettazioen ambineti (Np=5+1+1) (Lu=6,4*2,4*2,4)	7,000	36,864		18,000	4644,86		
	Sommano (mc.)					4644,86	0,75€	3.483,65
	, ,				1		·	·







STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Descrizione		MISURE Quantità Prez				Prozzo (£)	Totale (€)
codice		Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	Piezzo (C)	Totale (€)
105 26.8.26.1 (M)	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici) 0,5 h/8h con igienizzante a base di cloro all'0,1% per macchine (es. camion, escavatore, ecc.)							
	Sanificazione mezzi	100,000				100,00		
	Sommano (cad)					100,00	16,07 €	1.607,00
106 26.8.27 (M)	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di \pm 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere							
	Sistema dic ontrollo temperatura	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	66,42 €	132,84
							er e	
107 26.8.31 (M)	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsività pari ad 1 sec. La rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura ambientale compresa tra 10° e 40° C e senza alcun contatto diretto con la cute. Compreso la compilazione del modello "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allosvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro.		270.000			2240.00		
	Stimati 12 operai per 270 gg Sommano (cad)	12,000	270,000			3240,00 3240,00	0,51 €	1.652,4
	Solimiano (cau)					3240,00	0,51 €	1.032,4
108 26.8.39 (M)	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica Formazione specifica lavoratori				32,000	32,00		
	Sommano (ora)				32,000	32,00	42,55€	1.361,6
						02,00	12,00 0	
109 26.8.4 (M)	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.	100,000				100,00		
	Sommano (paio)	,				100,00	0,41 €	41,0
					1	1	1	•





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO **METRICO**



25/11/2022

REV: 1

Pag.45

lumero e			MIS	URE				- · · · · · · · ·
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
(M)	Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 I, dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.							
	Riserva idrica	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	1.738,66 €	3.477,3
NoIo01 (M)	Nolo di Gruppo Elettrogeno da 20 Kva o max 17,5kw 380V Consumo gasolio al 70 % del carico di 3,7 litri ora. Sebatoio 40 litri - Costo Giornaliero compreso consumo di gasolio.							
	Nolo gruppo elettrogeno incluso consumo carburante e manutenzione				270,000	270,00		
	Sommano (g.ta)					270,00	96,00 €	25.920,0
	Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Capitolo - TRASPORTO A RIFIUTO Sottocapitolo - RIFIUTI							
(M)	rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano							
	<u>SCAVI</u>							
	STRADE, PIAZZOLE e INGRESSI FONDAZIONI CABINE PLINTI ILLUMINAZIONE CAVIDOTTO ILL./DATI ZANELLA STRADALE CAVIDOTTO INTERNO MT CAVIDOTTO ESTERNO CAVIDOTTO BT			5890,500 718,210 100,470 1401,600 840,960 3755,160 7295,510 7200,360	9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	53014,50 6463,89 904,23 12614,40 7568,64 33796,44 65659,59 64803,24		
	Parziale (m³ x km)					244824,93		134.653,7
	ricolmo STRADE, PIAZZOLE e INGRESSI (La=-2945,25) ricolmo PLINTI ILLUMINAZIONE (La=-9,9) ricolmo CAVIDOTTO ILL./DATI (La=-934,4) ricolmo CAVIDOTTO INTERNO MT (La=-1877,58) ricolmo CAVIDOTTO ESTERNO (La=-4335,01) ricolmo CAVIDOTTO BT (La=-3600,18)			-2945,250 -9,900 -934,400 -1877,580 -4335,010 -3600,180	9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	-26507,25 -89,10 -8409,60 -16898,22 -39015,09 -32401,62		
	Stima distanza dal cantiere 9 km							





STIMA DI COSTO DEL PROGETTO - COMPUTO METRICO



25/11/2022

REV: 1

Numero e	Descrizione		MIS	URE		Oup-#!+2	Prezzo (€)	Totale (6)
codice	Descrizione	Nº parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantita	Prezzo (€)	Totale (€)
	MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONE CER							
	170300 Transporte meteriali CER 170200			528,660	9,000	4757,94		
	Trasporto materiali CER 170300			320,000	9,000		! 	
	Parziale (m³ x km)					4757,94		2.616,87
	Sommano (m³ x km)					126261,99	0,55€	69.444,09
	Totale							26.071.694,84 €
	Totale							20.07 1.034,04 C
	QUADRO RIEI	PILOG	ATIVO	GENE	RALE			
	Totale Lavorazioni						25	5.975.889,67
	Totale Sicurezza Speciale							95.805,17
	Totale progetto						26	.071.694,84
	QUADRO RIEPILOGO F	PER C	APITOI	LI E SO	TTOC	APITOLI		
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	SCAVI, BANCAMENTI E RIPORTI							
	SCAVI E RIPORTI OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE							261.706,95
	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE							237.133,40
	STRADE, ILLUMINAZIONE, SORVEGLIA	NZA E F	RECINZIO	ONE				2011100,10
	ILLUMINAZIONE							168.068,87
	IMPIANTO DI VIDEO-SORVE	GLIANZ	A					60.386,40
	RECINZIONE							307.292,44
	STRADE INTERNE							196.141,08
	CAVIDOTTO E CAVI CAVI							2 255 271 05
	CAVI							2.255.371,95 131.925,07
	MESSA A TERRA							17.219,65
	IMPIANTO FV							,,,,,
	FONDAZIONI CABINE							254.965,05
	STRUTTURE, MODULI, CABI	NE ELET	TRICHE					20.916.268,21
	OPERE DI UTENZA							
	CABINE							79.755,00
	CAVI CAVIDOTTO							744.718,28 275.283,79
	SICUREZZA SPECIALE							210.200,10
	SICUREZZA							96.014,61
	TRASPORTO A RIFIUTO							
	RIFIUTI							69.444,09
	Totale Capitolo	IMPIA	NTO FO	FOVOLT	AICO €		26	.071.694,84

