

TITLE: QUADRO ECONOMICO

AVAILABLE LANGUAGE: IT

## QUADRO ECONOMICO

Progetto di un Impianto Agrivoltaico della potenza complessiva di 103.314,00 kW<sub>p</sub> con sistema di accumulo di capacità pari a 20 MW e relative opere di connessione alla rete.

Da realizzarsi nei Comuni di Foggia, Manfredonia (FG) e Zapponeta (FG)

File: FOM.ENG.REL.015.00\_QUADRO ECONOMICO

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	07/02/2023	<b>Emissione Definitiva</b>	R.De Santis	L. Spaccino	V.Bretti

### Client VALIDATION

Name	Discipline	PE
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATE BY

### Client CODE

IMP.			GROUP.			TYPE			PROGR.			REV	
F	O	M	E	N	G	R	E	L	0	1	5	0	0

CLASSIFICATION For Information or For Validation

UTILIZATION SCOPE Basic Design



## Valore complessivo dell'opera

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	68.663.696,83 €	6.866.369,68 €	75.530.066,51 €
A.2) Oneri di sicurezza	1.427.447,97 €	142.744,80 €	1.570.192,76 €
A.3) Opere di mitigazione	423.600,00 €	42.360,00 €	465.960,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	71.372,40 €	15.701,93 €	87.074,33 €
A.5) Opere connesse	2.285.101,56 €	228.510,16 €	2.513.611,72 €
<b>TOTALE A</b>	<b>72.871.218,76 €</b>	<b>7.287.121,88 €</b>	<b>80.158.340,63 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.427.447,97 €	314.038,55 €	1.741.486,52 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	42.807,69 €	9.417,69 €	52.225,38 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	114.195,84 €	25.123,08 €	139.318,92 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	49.960,68 €	10.991,35 €	60.952,03 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	65.376,49 €	14.382,83 €	79.759,31 €
B.6) Imprevisti	214.117,20 €	47.105,78 €	261.222,98 €
B.7) Spese varie	107.058,60 €	23.552,89 €	130.611,49 €
<b>TOTALE B</b>	<b>2.020.964,45 €</b>	<b>444.612,18 €</b>	<b>2.465.576,63 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>74.892.183,21 €</b>	<b>7.731.734,06 €</b>	<b>82.623.917,26 €</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>74.892.183,21 €</b>	<b>7.731.734,06 €</b>	<b>82.623.917,26 €</b>