

REGIONE LAZIO
Provincia di LATINA

PROGETTO:

REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO AGROVOLTAICO "LA COGNA" DA
22.066,2 kWp E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE
CONNESSE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI APRILIA (LT)

Potenza Nominale Impianto: 22.066,2 kWp

Potenza Immissione: 21.800,0 kW

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO ex art. 16 del D.P.R. 207/2010

COMMITTENTE



INE La Cogna srl

A Company of ILOS New Energy Italy

INE La Cogna S.R.L.
Piazza di Sant'Anastasia, 7
00186 Roma (RM)
P. IVA 16311421008
P.e.c. inelacognasrl@legalmail.it

INE LA COGNA S.R.L.

a company of ILOS New Energy Italy
P.IVA e C.F.: IT 16311421008

Sede legale: Piazza di Sant'Anastasia 7, 00186 Roma
in elacognasrl@legalmail.it

Firmato Digitalmente

PROGETTISTI

Ing. Roberto Di MONTE - Arch. Vita Lauriero



Gruppo di Lavoro: Ing. R. Di Monte, Arch. V. Lauriero, Dott. Geol. N. Pellecchia, Per. Ind. L. Pelino, Dott. Agr. T. Vamerali

02					
01					
00	Emissione	11/07/22	Ing. Di Monte	Arch. Lauriero	Ing. Di Monte
Rev	Descrizione	Data	Eseguito	Verificato	Approvato
	Formato A4	SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI			
	N. Pagine 1+copertina				
	Ing Roberto Di Monte Via Vittorio Veneto, 38 70128 - Bari Palese info@dimonte.eu				
	Arch. Vita Lauriero Via Tremiti, 14 70022 Altamura BA	Commessa L2203	Documento QUADRO ECONOMICO ex art. 16 del D.P.R. 207/2010		N. Doc. Rel 17

IMPIANTO AGROVOLTAICO LA COGNA - APRILIA (LT)

QUADRO ECONOMICO GENERALE
"Valore complessivo dell'opera "privata"

	DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
A. COSTI DEI LAVORI				
A.1	Interventi previsti.	15.878.840,00 €	22	19.372.184,80 €
A.2	Oneri di sicurezza.	135.000,00 €	22	164.700,00 €
A.3	Opere di mitigazione	16.470,00 €	22	20.093,40 €
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	//	//	//
A.5	Opere connesse	1.595.400,00 €	22	1.946.388,00 €
	TOTALE A	17.625.710,00 €	22	21.503.366,20 €
B. SPESE GENERALI				
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	98.000,00 €	22	119.560,00 €
B.2	Spese consulenza e supporto tecnico.	20.000,00 €	22	24.400,00 €
B.3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	10.000,00 €	22	12.200,00 €
B.4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale).	15.000,00 €	22	18.300,00 €
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2) e collaudi B.3.	10.000,00 €	22	12.200,00 €
B.6	Imprevisti.	10.000,00 €	22	12.200,00 €
B.7	Spese varie	10.000,00 €	22	12.200,00 €
	TOTALE B	173.000,00 €	22	211.060,00 €
C. ALTRE SPESE				
C.1	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €		
	TOTALE C	0,00 €		
	VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA			
	TOTALE (A+B+C)	17.798.710,00 €	22	21.714.426,20 €