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1 DOCUMENTO GUIDA ALLA LETTURA DELL'ELENCO ELABORATI DEL PFTE 

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (nel seguito PFTE), redatto ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., attiene all’analisi e valutazione della sostenibilità paesaggistico-ambientale 
delle alternative concretamente ipotizzabili, ai fini della definizione del tracciato preferenziale. 

A motivo di ciò, la relazione T00-EG00-GEN-RE01 “Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

- Relazione illustrativa” allegata al PFTE, in accordo con quanto previsto nelle Linee Guida del MIMS 
(Luglio 2021) e nelle Line Guida per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche (Giugno 2017): 

 inquadra lo stato dei luoghi; 

 esamina il livello di vincoli e tutele del territorio percepiti anche come “opportunità”; 

 verifica le soluzioni, tra loro alternative e possibili per soddisfare le condizioni di fattibilità; 

 valuta gli effetti che ogni soluzione può determinare sul sistema ambientale paesaggistico e 

naturalistico e sul sistema socio economico; 
il tutto per selezionare l’alternativa più sostenibile sia sotto il profilo ambientale sia economico e sociale. 

Il tracciato del nuovo collegamento stradale tra Vico del Gargano e Mattinata è il risultato di un lungo 
processo di studio comprensivo anche di un Dibattito Pubblico che ha portato ad inquadrare la migliore 
soluzione progettuale per rispondere ad esigenze di natura tecnica, di natura funzionale, di effetti sul 
territorio-paesaggio-ambiente, di complessità realizzativa e di impatti economici. L’alternativa 
progettuale scelta per l’avvio della seconda fase del PFTE risultata la migliore, anche in comparazione 
all’opzione zero. 

L’immagine sottostante illustra tutte le soluzioni che sono state studiate nel DOCFAPe che sono state 
presentate nell’ambito del Dibattito Pubblico, durante e a seguito tale procedura sono state studiate 
delle ottimizzazioni e delle integrazioni ai tracciati originali volti a recepire le richieste, le critiche e di 
suggerimenti promossi dagli stakeholder.  

 
Figura 1.1:  Illustrazione delle alternative e degli itinerari di progetto 
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La soluzione prescelta risultante dall’esamina delle diverse alternative proposte, sviluppata a livello di 
progetto di fattibilità e dettagliatamente descritta nel documento T00-EG00-GEN-RE02 “Relazione 

illustrativa e tecnica” allegato al PFTE, risulta così composta,  

1) per la tratta Vico del Gargano – Peschici, da una ottimizzazione della soluzione 1B  
2) per la tratta Peschici – Vieste, dalla soluzione univoca costituita dal prevalente adeguamento in 

sede dell’esistente SS 89; 
3) per la tratta Vieste – Mattinata, al momento al netto della conformità alle misure di salvaguardia 

relative all’attraversamento della Zona 1 del Parco Nazionale del Gargano, è stata individuata una 
soluzione che posiziona il tracciato stradale con caratteristiche omogenee a quelle dei tratti 
precedenti e successivi, in sotterraneo rispetto a tale perimetrazione con gli imbocchi delle 
gallerie naturali posizionati all’esterno di tali ambiti. 
 

Sul terzo itinerario la discussione del Dibattito Pubblico è stata, inevitabilmente, fortemente 
condizionata dalla presenza del divieto di realizzazione di nuove opere di mobilità all’interno della Zona 1 
del Parco (previsto dal suo decreto istitutivo. Al momento sono state individuate due soluzioni progettuali 
che sembrano essere quelle che meglio possono incontrare le esigenze del territorio seppur radicalmente 
differenti la prima attraverso la realizzazione di un nuovo tracciato che attraversi la Zona 1 del Parco 
totalmente in galleria, l’altra che prevede un miglioramento della strada esistente SP 53. Dal momento 
che nessuna delle soluzioni studiate può esimersi dalla necessità di fare interventi infrastrutturali più o 
meno importanti all’interno della Zona 1 del Parco, il proponente sta valutando di chiedere una modifica 
o deroga alla norma. Per tali criticità, e con la volontà di realizzare prima il progetto e poi l’opera in tempi 
brevi , nello sviluppo della soluzione prescelta nell’ambito del presente PFTE Anas ha ritenuto opportuno 
sospendere momentaneamente lo studio della tratta Vieste -Mattinata e limitare l’intervento alla tratta 
Vico del Gargano-Vieste di estesa pari a 18.7 km dove non ci sono impedimenti legislativi alla costruzione. 

 

Gli elaborati descrittivi e grafici, come da elenco elaborati allegato al PFTE (T00-EG00-GEN-RE00), sono 
comprensivi sia dei documenti sviluppati per la redazione del DocFap che degli elaborati propri del 
progetto del tracciato selezionato. Questo è dovuto principalmente al salto di scala di rappresentazione 
(1:2.000), agli approfondimenti effettuati per la soluzione progettuale selezionata e ad indagini 
geognostiche ed ambientali effettuate in corso di redazione del PFTE (Fase2). Parte integrante del PFTE 
sono gli elaborati conclusivi del dibattito pubblico di seguito esplicitati e pubblicati nella pagina web 
dedicata https://www.dibattitopubblicogarganica.it/. 

 
Figura 1.2: Elaborati Dibattito Pubblico 

 

ELABORATI GENERALI

ELABORATI DIBATTITO PUBBLICO

T00-EG02-GEN-RE01-A Relazione conclusiva del coordinatore del dibattiro pubblico -

T00-EG02-GEN-RE02-A Dossier conclusivo del proponente dell’opera -

T00-EG02-GEN-CO01-A Corografia generale soluzioni investigate nell’ambito del DOCFAP 1:50.000

T00-EG02-GEN-CO02-A Corografia di dettaglio soluzioni investigate nell’ambito del DOCFAP 1:20.000

T00-EG02-GEN-CO03-A Corografia soluzione prescelta nell’ambito del DOCFAP 1:15.000

T00-EG02-GEN-CO04-A Corografia generale soluzioni investigate per itinerario 3 nell’ambito del DOCFAP 1:20.000

T00-EG02-GEN-PL01-A Planimetria soluzione prescelta tratto Vico del Gargano-Vieste Tav. 1 di 3 1:10.000

T00-EG02-GEN-PL02-A Planimetria soluzione prescelta tratto Vico del Gargano-Vieste Tav. 2 di 3 1:10.000

T00-EG02-GEN-PL03-A Planimetria soluzione prescelta tratto Vico del Gargano-Vieste Tav. 3 di 3 1:10.000

T00-EG02-GEN-PL04-A Soluzione di attraversamento zona 1 in galleria tratto Vieste-Mattinata Tav. 1 di 2 1:10.000

T00-EG02-GEN-PL05-A Soluzione di attraversamento zona 1 in galleria tratto Vieste-Mattinata Tav. 2 di 2 1:10.000
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Il presente documento è redatto con lo scopo di fornire una chiara lettura del PFTE indicando gli 
elaborati, distinti per discipline, che sono parte integrante del DocFap, rimandando all’elenco elaborati 
generale (T00-EG00-GEN-RE00) per quelli che si riferiscono alla fase di progettazione del tracciato 
selezionato. 

A seguire quindi si riporta quindi l’elenco elaborati allegato alla relazione T00-EG00-GEN-RE01 
“Documento di fattibilità delle alternative progettuali - Relazione illustrativa”. 

 

  TITOLO ELABORATO SCALA 

  ELABORATI GENERALI   

      

T00-EG00-GEN-RE01-A Documento di fattibilità delle alternative progettuali - Relazione illustrativa - 

T00-EG00-GEN-CO01-A Corografia generale delle alternative su ortofoto 1:25.000 

  ELABORATI DIBATTITO PUBBLICO   

T00-EG02-GEN-RE01-A Relazione conclusiva del coordinatore del dibattiro pubblico - 

T00-EG02-GEN-RE02-A Dossier conclusivo del proponente dell’opera - 

T00-EG02-GEN-CO01-A Corografia generale soluzioni investigate nell’ambito del DOCFAP 1:50.000 

T00-EG02-GEN-CO02-A Corografia di dettaglio soluzioni investigate nell’ambito del DOCFAP 1:20.000 

T00-EG02-GEN-CO03-A Corografia soluzione prescelta nell’ambito del DOCFAP 1:15.000 

T00-EG02-GEN-CO04-A 
Corografia generale soluzioni investigate per itinerario 3 nell’ambito del 
DOCFAP 

1:20.000 

T00-EG02-GEN-PL01-A Planimetria soluzione prescelta tratto Vico del Gargano-Vieste Tav. 1 di 3 1:10.000 

T00-EG02-GEN-PL02-A Planimetria soluzione prescelta tratto Vico del Gargano-Vieste Tav. 2 di 3 1:10.000 

T00-EG02-GEN-PL03-A Planimetria soluzione prescelta tratto Vico del Gargano-Vieste Tav. 3 di 3 1:10.000 

T00-EG02-GEN-PL04-A 
Soluzione di attraversamento zona 1 in galleria tratto Vieste-Mattinata Tav. 1 
di 2 

1:10.000 

T00-EG02-GEN-PL05-A 
Soluzione di attraversamento zona 1 in galleria tratto Vieste-Mattinata Tav. 2 
di 2 

1:10.000 

  

STUDIO DELLE ALTERNATIVE DI TRACCIATO - INQUADRAMENTO 

TERRITORIALE   

  ASPETTI IDRAULICI   

T00-IT00-IDR-CO01-A Corografia dei bacini idrografici 1:25.000 

T00-IT00-IDR-CT01-A PAI: Carta delle interferenze con il reticolo idrografico  1:25.000 

T00-IT00-IDR-CT02-A PAI: Carta dell'assetto idraulico su base IGM 1:25.000 

T00-IT00-IDR-PL01-A PAI: Planimetria dell'assetto idraulico su fotomosaico Tav 1 di 3 1:10.000 

T00-IT00-IDR-PL02-A PAI: Planimetria dell'assetto idraulico su fotomosaico Tav 2 di 3 1:10.000 

T00-IT00-IDR-PL03-A PAI: Planimetria dell'assetto idraulico su fotomosaico Tav 3 di 3 1:10.000 

  ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI, APPROVIGIONAMENTO E DEPOSITO MATERIALI   

T00-IT01-GEO-CT01-A Carta litotecnica generale con elementi tettonici e geomorfologici 1:25.000 

T00-IT01-GEO-CT02-A Carta pericolosità geomorfologica PAI 1:25.000 

T00-IT01-GEO-CT03-A Carta Cave e Discariche 1:50.000 

  ASPETTI INFRASTRUTTURALI INSEDIATIVI E URBANISTICI   

T00-IT02-AMB-CO01-A Corografia del sistema infrastrutturale di trasporto 1:50.000 

T00-IT02-AMB-CT01-A 
Stralcio Strumenti Urbanistici Comunali - Piano Urbanistico Generale 
Comune di Vico del Gargano 

Varie 

T00-IT02-AMB-CT02-A 
Stralcio Strumenti Urbanistici Comunali - Programma di Fabbricazione 
Comune di Peschici 

1:20.000 

T00-IT02-AMB-CT03-A 
Stralcio Strumenti Urbanistici Comunali - Piano Regolatore Generale 
Comune di Vieste 

Varie 

T00-IT02-AMB-CT04-A 
Stralcio Strumenti Urbanistici Comunali - Piano Regolatore Generale 
Comune di Mattinata 

1:20.000 
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  TITOLO ELABORATO SCALA 

  SALUTE PUBBLICA   

T00-IT03-AMB-CO01-A Carta dei ricettori e aree di indagine 1 di 6 1:10.000 

T00-IT03-AMB-CT02-A Carta dei ricettori e aree di indagine 2 di 6 1:10.000 

T00-IT03-AMB-CT03-A Carta dei ricettori e aree di indagine 3 di 6 1:10.000 

T00-IT03-AMB-CT04-A Carta dei ricettori e aree di indagine 4 di 6 1:10.000 

T00-IT03-AMB-CT05-A Carta dei ricettori e aree di indagine 5 di 6 1:10.000 

T00-IT03-AMB-CT06-A Carta dei ricettori e aree di indagine 6 di 6 1:10.000 

  ASPETTI  VINCOLISTICI E DI TUTELA   

T00-IT04-AMB-CT01-A Carta dei Vincoli 1/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 136 comma 1 lett. c), d) 1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT02-A 
Carta dei Vincoli 2/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 142 comma 1 lett. a), b), c), 
g) 

1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT03-A Carta dei Vincoli 3/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 142 comma 1 lett. f), h) 1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT04-A Carta dei Vincoli 4/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 142 comma 1 lett. m) 1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT05-A 
Carta dei Vincoli 5/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 143 Ulteriori contesti tutelati 
dal PPTR 

1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT06-A 
Carta dei Vincoli 6/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 143 Ulteriori contesti tutelati 
dal PPTR 

1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT07-A 
Carta dei Vincoli 7/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 143 Ulteriori contesti tutelati 
dal PPTR 

1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT08-A 
Carta dei Vincoli 8/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 143 Ulteriori contesti tutelati 
dal PPTR 

1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT09-A 
Carta dei Vincoli 9/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 143 Ulteriori contesti tutelati 
dal PPTR 

1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT10-A 
Carta dei Vincoli 10/10 - ex D. Lgs 42/2004, Art. 143 Ulteriori contesti tutelati 
dal PPTR 

1:50 000 

T00-IT04-AMB-CT11-A Carta delle Aree Protette  1:30.000 

T00-IT04-AMB-CT12-A Carta Rete natura 2000 e IBA 1:30.000 

T00-IT04-AMB-CT13-A Carta degli Habitat 1:30.000 

  USO DEL SUOLO   

T00-IT05-AMB-CT01-A Carta dell'uso del suolo 1 di 6 1:10.000 

T00-IT05-AMB-CT02-A Carta dell'uso del suolo 2 di 6 1:10.000 

T00-IT05-AMB-CT03-A Carta dell'uso del suolo 3 di 6 1:10.000 

T00-IT05-AMB-CT04-A Carta dell'uso del suolo 4 di 6 1:10.000 

T00-IT05-AMB-CT05-A Carta dell'uso del suolo 5 di 6 1:10.000 

T00-IT05-AMB-CT06-A Carta dell'uso del suolo 6 di 6 1:10.000 

  PAESAGGIO   

T00-IT06-AMB-CT01-A Documentazione fotografica 1/3 1:10.000 

T00-IT06-AMB-CT02-A Documentazione fotografica 2/3 1:10.000 

T00-IT06-AMB-CT03-A Documentazione fotografica 3/3 1:10.000 

T00-IT06-AMB-CT04-A Morfologia del paesaggio e percezione visiva 1/3 1:10.000 

T00-IT06-AMB-CT05-A Morfologia del paesaggio e percezione visiva 2/3 1:10.000 

T00-IT06-AMB-CT06-A Morfologia del paesaggio e percezione visiva 3/3 1:10.000 

  ALTERNATIVE PROGETTUALI   

T00-PS00-STD-CT01-A Carta delle alternative progettuali su ortofoto  1:50.000 

T00-PS00-STD-CT02-A Carta delle alternative progettuali su cartografia  1:50.000 

T00-PS00-STD-FP01-A Raffronto profili di progetto tav 1/3 1:25.000/1:2500 

T00-PS00-STD-FP02-A Raffronto profili di progetto tav 2/3 1:25.000/1:2500 

T00-PS00-STD-FP03-A Raffronto profili di progetto tav 3/3 1:25.000/1:2500 

T00-PS00-STD-ST01-A Sezioni tipo Cat C1  VARIE 

T00-PS00-STD-ST02-A Sezioni tipo Cat C2 VARIE 
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  TITOLO ELABORATO SCALA 

T00-PS00-STD-ST03-A Sezioni tipo opere VARIE 

T00-PS00-STD-PF01-A Plano profilo di progetto asse 1A  1:10.000 

T00-PS00-STD-PF02-A Plano profilo di progetto asse 1B tav 1/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF03-A Plano profilo di progetto asse 1B tav 2/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF04-A Plano profilo di progetto asse 1C tav 1/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF05-A Plano profilo di progetto asse 1C tav 2/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF06-A Plano profilo di progetto asse 1D tav 1/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF07-A Plano profilo di progetto asse 1D tav 2/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF08-A Plano profilo di progetto asse 2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF09-A Plano profilo di progetto varianti locali asse 2 1:5.000 

T00-PS00-STD-PF10-A Plano profilo di progetto asse 3A tav 1/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF11-A Plano profilo di progetto asse 3A tav 2/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF12-A Plano profilo di progetto asse 3B tav 1/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF13-A Plano profilo di progetto asse 3B tav 2/2 1:10.000 

T00-PS00-STD-PF14-A Plano profilo di progetto varianti locali asse 3B  1:5.000 

  ELABORATI ECONOMICI   

      

T00-EG01-CMS-ET01-A 
Documento di fattibilità delle alternative progettuali - Stima sommaria delle 
diverse composizioni per tratte 

- 
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