



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano - Mattinata Tratto Vico del Gargano - Vieste

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA COD: BA322

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - SIPAL - TECNIC - GDG - ICARIA - AMBIENTE

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dot. Ing. Nando Granieri

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Mandatario: SINTAGMA
Mandatari: SIPAL, TECNIC, GDG, ICARIA, AMBIENTE

IL PROGETTISTA:
Dot. Ing. Elena Barabacci
Dot. Ing. V. Truffini
Dot. Ing. T. Bertulli
Dot. Arch. A. Braccini
Dot. Ing. E. Barabacci
Dot. Ing. L. Spasiano

IL GEOLOGO:
Dot. Geol. Domenico Belcastro
Dot. Ing. L. Colaninno
Dot. Ing. F. Santagata
Dot. Ing. M. Alarico
Dot. Arch. C. Perna
Dot. Agr. F. Basso
Dot. M. De Tani

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Filippo Rimbiccio
Dot. Ing. Roberto Rimbiccio
Dot. Agr. F. Basso
Dot. M. De Tani

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:
Dot. Ing. Marianna Ercole

IL COLLABORATORE DEL R.U.P.:
Dot. Ing. Alberto Santeramo

IL R.U.P.:
Dot. Ing. Rocco Lapenta

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO INFRASTRUTTURA SEZIONI TIPO
Asse principale - Tav. 1 di 3

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	700-PS02-10A-3701-0		
BA322	F 2		
CODICE ELAB.	T00 P02 TRA S T01	B	1:100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Revisione a seguito di nota CSLFP	11/2022	M.De Tani	S.Scopetto	A.Granieri
B	Emissione	07/2022	M.De Tani	S.Scopetto	A.Granieri