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PROGETTO FVCAPO1 E°°' o - g
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CAPOTERRA ev. : ®» D e DlSON
COMPUTO METRICO DISMISSIONE Foglio 1dil > I
Data 24/08/2022 €DF GROUP
UNITA' DI DIMENSIONI ELEMENTO IMPORTI NOTE
POTENZA DI PICCO 9786,656 kW LUNGHEZZ | LARGHEZZ | ALTEZZA/P| QUANTITA'
! MISURA / UNITARIO TOTALE [€] NOTE
A A ESO
1. CAMPO FVCAPO1 234.250
Smontaggio pannelli FV. Sono inclusi gli
oneri per lo smontaggio e il deposito presso
1.1 PANNELLI FV Cadauno 19040 1 19.040 il cantler-e e gli oneri perﬁll trasporto verso |!
centro di recupero autorizzato. Sono esclusi
oneri RAEE poiché gia inclusi nel prezzo di
acquisto.
Rimozione degli inseguitori (circa 60t/MW).
Il prezzo include il trasporto ed il
kg/inseguit conferimento verso il centro di recupero.
1.2 TRACKER 910 595 0,15 89.250 R
ore (532 tracker da 32 moduli e 126 tracker da
16 moduli valutati come I'equivalente di 595
tracker da 32 moduli)
Rimozione della recinzione e del cancello. Il
13 RECINZIONE E CANCELLO kg/m 2300 2300 0,2 460|prezzo include il trasporto ed il conferimento
verso il centro di recupero.
1.4 APPARECCHIATURE ELETTRICHE (INVERTER - CAVI - corpo 1 10000 10.000 Smantellamento (.:Ii tutta l'apparecchiatura
ETC.) elettrica del parco.
1.5  |RIMOZIONE STRADE INTERNE - SCAVO m3 3600 5 0,2 3600 2 7.200|SPancamento per eliminazione della viabilita
interna al parco.
1.6 RIMOZIONE STRADE INTERNE - TRASPORTO m3 3600 5 0,2 3600 5 18.000|Trasporto del materiale rimosso alla voce 1.5
Indennita conferimento a discarica del
1.7 RIMOZIONE STRADE INTERNE - DISCARICA m3 3600 5 0,2 3600 9 32.400 . )
materiale rimosso alla voce 1.5
1.9 |RIPRISTINO TERRENO m2 3600 5 0,2 3600 9 32.400| Fornitura e posa delle terra necessaria al
ripristino della voce 1.5
SCAVO E RIPRISTINO PER RIMOZIONE CAVIDOTTO
1.8 BT m3 3000 0,5 0,5 750 10 7.500 Scavo per rimozione cavo in MT
7.1 FORNITURA CAVIDOTTO BT m 20000 20000 0,5 10.000 Smantellamento del cavo MT
SCAVO E RIPRISTINO PER RIMOZIONE CAVIDOTTO
1.8 MT m3 600 0,5 1,5 450 10 4.500 Scavo per rimozione cavo in MT
7.1 FORNITURA CAVIDOTTO MT m 3500 3500 1,0 3.500 Smantellamento del cavo MT
6. STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA 25.000
FORNITURE PRINCIPALI, MATERIALI E MONTAGGI
. ’ 1 15. 15. i hi | ich
6 ELETTROMECCANICI corpo 5.000 5.000 Smontaggio apparecchiature elettriche
6.2  |RIMOZIONE STAZIONE - SCAVO m3 50 40 0,2 400 2 goo|  Sbancamento per eliminazione della
stazione elettrica di utenza
6.3 RIMOZIONE STAZIONE - TRASPORTO m3 50 40 0,2 400 5 2.000|Trasporto del materiale rimosso alla voce 6.2
6.4  |RIMOZIONE STAZIONE - DISCARICA m3 50 40 0,2 400 9 3600 'mdennita conferimento a discarica del
materiale rimosso alla voce 6.2
6.5  |RIPRISTINO SUOLO 1 50 40 0,2 400 9,0 3.600| Formitura e posa delle terra necessaria al
ripristino della voce 6.2
7. CAVIDOTTO ESTERNO 45.000
7.1 FORNITURA CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO m 5.000 5.000 1,5 7.500 Smantellamento del cavo MT
CAMPO FVCAPO1 ALLA S.E.
7.1 SCAVO E RIPRISTINO PER RIMOZIONE CAVIDOTTO [m3 5.000 0,5 1,5 3750 10 37.500 Scavo e ripristino

TOTALE

304.250
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