

Predalle Vista tipica
SCALA 1 : 20

Testa predalle
SCALA 1 : 10

Piede predalle
SCALA 1 : 10







TABELLA DEI MATERIALI

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| • CLS per trave di coronamento | Classe di resistenza Classe di esposizione Minimo contenuto di cemento Massimo rapporto a/c Copriferro minimo Max. dim. degli aggregati | C32/40 XC4 340 Kg/m ³ 0.50 40 mm 20 mm |
| • Malta per micropali | Classe di resistenza Classe di esposizione Copriferro minimo | C25/30 XC2 40 mm |
| • Calcestruzzo magro | Classe di resistenza | C12/15 |
| • Acciaio per armature | | B450C |
| • Armatura micropali | Ø219.1 mm Sp. 12.5 mm | S355J0H |
| • Barre per tiranti | Acciaio tipo | S950/1050 |

Nota: Per specifiche ulteriori dei materiali fare riferimento all'elaborato IB0U1AEZZ2ZF060005001B



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **webuild** **implenia** **CONSORZIODOLOMITI**

PROGETTAZIONE: **SWS**

MANDATARI: **PINI** **GDP** **SIS**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **ORDINE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

11 - OPERE CIVILI
B2-PIAZZALI AGLI IMBocchi DELLE GALLERIA E VIABILITA' DI ACCESSO
VIABILITA' ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO FINESTRA CHIUSA - ACCESSO PIAZZALE
Lastre Predalles - particolari costruttivi

APPALTATORE: **SWS** IL DIRETTORE TECNICO: **...** SCALA: **Come indicato**

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------------|
| A | Emissione | D. Palermo | 18/10/2021 | M. Galardi | 18/10/2021 | D. Bultrino | 20/10/2021 | |
| B | Revisione e seguito subitola ITALFERR | M. Galardi | 18/12/2021 | A. Valente | 18/12/2021 | D. Bultrino | 20/12/2021 | |
| C | Revisione per indicazione Committente | L. Quarta | 17/06/2022 | A. Valente | 18/06/2022 | D. Bultrino | 19/06/2022 | |

File: IB0U1AEZZ2ZF060005001B.dwg n. Elab.: 1