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1. PREMESSA

La presente relazione si pone I'obiettivo di descrivere il Progetto Esecutivo (PE) dell’opera in oggetto,
ovvero gli interventi necessari all’esecuzione della viabilita di accesso all'imbocco della galleria Chiusa,
nell’ambito del progetto della linea Fortezza — Ponte Gardena Lotto 1 Quadruplicamento della Linea
Fortezza — Verona.

Figura 1 - Vista aerea della zona dell’intervento

L'intervento in oggetto consiste nella modifica del tracciato planimetrico, e conseguentemente
nell’adattamento dell’andamento altimetrico, dell’attuale strada statale SS242 in corrispondenza del
comune di Chiusa, in provincia di Bolzano.

Con viabilita NVO071 ci si riferisce quindi alla variante alla strada esistente, da cui si dirama una strada locale
destinata all’accesso del piazzale di servizio antistante la galleria di Chiusa (asse NV072). E stata inolte
sviluppata e riqualificata una viabilita secondaria esistente che si interseca con la variante S542.

Nella figura seguente & possibile individuare la nuova strada statale e la viabilita secondaria rappresentate
con un colore piu scuro; con un retino pil chiaro é invece stato raffigurato il tracciato NV072 seguito dal
piazzale di servizio alla galleria.
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Figura 2 — Planimetria degli interventi NVO71 ed NV072.

Il Progetto Esecutivo € stato sviluppato in modo da mantenere la medesima impostazione e i relativi livelli
qualitativi e prestazionali dell’opera gia previsti nel Progetto Definitivo.

L'intervento in oggetto, essendo una variante di una strada statale, si configura come adeguamento di
strada esistente per il quale la norma cogente di riferimento & costituita dal D.M. 22/04/2004 (“Modifica
del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade”) secondo cui le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” di cui al D.M.
05/11/2001 sono limitate alle sole strade di nuova costruzione ed indicate quale riferimento per
I’adeguamento di quelle esistenti (art. 1 del D.M. 22/04/2004).

Con riferimento ai contenuti dell’art.4 del DM 22/04/2004, nella presente relazione sono analizzati gli
aspetti connessi alle esigenze di sicurezza, attraverso la dimostrazione che I'intervento, nel suo complesso,
e in grado di produrre un innalzamento del livello di sicurezza, fermo restando la necessita di garantire la
continuita di esercizio della infrastruttura.

Sotto il profilo normativo il D.M. del 22/04/2004 modifica I'art.2 e l'art.3 del D.M. 6792/2001 del
05/11/2001 (Norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade), stabilendo che le norme in
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oggetto si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e prevedendo (art.3) la predisposizione di
nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, restando inteso che i criteri del D.M.
05/11/01 restano “di riferimento” per gli interventi di adeguamento.

Per quanto riguarda I'utilizzo delle barriere di sicurezza, ed anche dei pacchetti stradali, sono state fatte
delle riunioni apposite sul progetto con la Provicina Autonoma di Bolzano (in data 15 Giugno 2022) ed
Italferr e la Provincia ha scritto anche due lettere (in allegato):

- 13 Marzo 2022: con la richiesta di bitumi modificati e pacchetti di pavimentazione, barriere e
cambio livelletta iniziale
- 9 Agosto 2022: dando il proprio parere positivo al progetto.

A tale proposito, inoltre, dato che le barriere esistenti sul tratto restante della NV071 fino all'imbocco della
galleria esistente sono obsolete e non pil omologate, non & stato possibile mettere delle transizioni e la
Provincia di Bolzano c’ha scritto una mail, in cui chiede di sostituire questo tratto di barriere obsolete con le
nuove H2 che gia stiamo utilizzando sul progetto (si rimanda alla relazione delle barriere di sicurezza).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (G.U. n. 3 del
04.01.2002);

e D.M. 22.04.2004 n. 67/s "Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade»" (G.U. n. 147 del 25.06.2004);

e D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" (G.U.
n.170 del 24.07.2006);

¢ D. Lg.von. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada";
¢ D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

La segnaletica stradale — orizzontale e verticale — viene impostata secondo le prescrizioni della Normativa
Vigente:

¢ D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada"
¢ D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

e DIRETTIVA 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della
strada in materia di segnaletica e criteri per I'installazione e la manutenzione” (G.U. 28 dicembre 2000, n.
301)

¢ D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo” (G.U. N. 226 del 26.09.2002)

e UNI EN 1463-1: 2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Requisiti delle
prestazioni iniziali;
e UNI 11154: 2006 Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera — Segnaletica orizzontale.

e UNI EN 1436: 2008 Materiali per segnaletica orizzontale — Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli
utenti della strada;
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e UNI EN 12899:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PD

> IBL11BD26P8NV0710001A — Schema planimetrico delle fasi esecutive

4. ALLEGATI

- Lettera della Provicina Autonoma di Bolzano: “SS242dir Spostamento strada RFI”
- Lettera della Provicina Autonoma di Bolzano: “SS242dir Spostamento strada RFl — secondo parere”
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5. DESCRIZIONE INTERVENTO VIABILITA’ ACCESSO IMBOCCO GALLERIA CHIUSA — VARIANTE
$5242

L'intervento é finalizzato alla progettazione della deviazione della Strada Statale SS 242, per consentire poi
la realizzazione di una viabilita che garantisca I'accesso al piazzale di imbocco della finestra di Chiusa.

Viene confermato sostanzialmente il tracciato plano altimetrico impostato in PD salvo marginali
adattamenti locali per adattare il rifacimento della strada al nuovo rilievo di dettaglio. Le modifiche
vengono esplicitate nel seguito e nella “relazione di rispondenza tecnico-funzionale del PE, comparativa con
PD e di ottemperanza alle prescrizioni” IBOU1AEZZRHNV0710002C.

Essendo una strada di categoria F2 extraurbana, la sezione stradale tipo standard prevede una carreggiata

di larghezza 8,50 m, composta da due corsie da 3,25 m, una per senso di marcia, e due banchine laterali di
larghezza paria 1,00m.

Nei tratti in curva, a differenza di quanto fatto in fase definitiva, € stato previsto un allargamento delle
corsie prescritto da DM 2001 per consentire l'iscrizione dei veicoli in sicurezza pari a:

E=45/R
dove R [m] e pari al raggio dell’asse della carreggiata.

Nei tratti in rettilineo, per favorire lo smaltimento delle acque, & stato adottato un profilo a schiena d’asino
con pendenza trasversale pari al 2,5%. Nelle curve circolari, invece, la pendenza é di tipo monofalda al
3,5%.

F2

STRADALE

ASSE

~ | -

wgo 325 i 325 1110
}4— s?o —ﬁ
!

Figura 3 — Sezione stradale F2 extraurbana

La viabilita secondaria & invece caratterizzata da una carreggiata di 4,00 m totali, che comprende due
banchine laterali da 0,5 m ciascuna, e da una pendenza trasversale monofalda al 2,50%.
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| Banching
V Banchina

Terreno vegetale sp. 40 cm

Bonifica con materiale arido drenante sp.40 cm
da eseguire in caso il modulo elastico della
sottofondazione sia inferiore o 80 MPa

pavimentazione stradale

Misto granulare stabilizzato 4 cm usura
con legante naturale 5 cm  collegamento
tipo 0-25 sp= 40 cm 15 cm baose

Figura 4 — Sezione stradale della viabilita secondaria

Per quanto riguarda gli aspetti planimetrici, il tracciato NVO71 si sviluppa per 192m mantenendo un
andamento sinuoso in aderenza alla strada esistente nei tratti terminali di ricucitura ed in conformita al PD.
L’alternanza di curve circolari e di rettifili non prevede l'interposizione di clotoidi. Il raggio minimo adottato
€ R=67,0m.

Da un punto di vista altimetrico si mantiene la medesima quota e la stessa pendenza longitudinale nei tratti
di ricuitura, per garantire un corretto ammorsamento tra la strada di progetto e la viabilita esistente. Nella
parte iniziale del tracciato, rispetto al progetto definitivo, &€ stato modificato 'andamento delle livellette in
modo tale da agevolare lo scorrimento dell’acqua piovana ed evitarne I'accumulo in corrispondenza del
raccordo concavo.

La strada & stata progettata considerando una velocita di percorrenza di 40km/h nel primo tratto, che fino
ad arrivare a 65 km/h in corrispondenza delle ultime curve planimetriche.

Di seguito si riportano le caratteristiche principali degli elementi planimetrici, delle livellette del profilo
longitudinale e dei raccordi altimetrici dell’asse NV071 e della viabilita secondaria:




APPALTATORE:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
wabaild ¥ REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE. LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA
Mandataria Mandantis TRATTA “FORTEZZA — PONTE GARDENA”
SWS Engineering S.p.A.  PINIITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST PROGETTO ESECUTIVO
M Ingegneria
VIABILITA' ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO FINESTRA DI CHIUSA — COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO.
VARIANTE SS242
. . . . IBOU 1AEZZ RH NV0710001 D 8di 15
Relazione tecnica e di tracciamento
Elemento Progressiva Progressiva Raggio Lunghezza
iniziale finale
m m m m
1 | Rettifilo 0+000.00 0+020.19 - 20.186
2 | Curva 0+020.19 0+049.72 67 29.532
3 | Rettifilo 0+049.72 0+065.81 - 16.087
4 | Curva 0+065.81 0+092.44 67 26.634
5 | Rettifilo 0+092.44 0+145.57 - 53.134
6 | Curva 0+145.57 0+194.02 67 48.448
7 | Rettifilo 0+194.02 0+227.45 - 33.431
8 | Curva 0+227.45 0+272.90 70 45.453
9 | Rettifilo 0+272.90 0+291.83 - 18.924
Tabella 1 — Caratteristiche elementi del tracciato planimetrico NV071
Lunghezza Dislivello Pendenza
m m %
1| 15.940 0.241 2.79
2 | 83.029 0.677 1.57
3 | 86.641 1.579 7.00
4 | 82.787 1.057 2.80
5| 23.432 0.411 4.15
Tabella 2 — Caratteristiche livellette del profilo longitudinale NV071
Progressiva Quota vertice Raggio Sviluppo Variazione di
vertice pendenza
m m m m %
1 | 0+015.940 599.586 1200.00 14.62 -1.22
2 | 0+098.969 600.889 1200.00 65.16 5.43
3 | 0+185.610 606.954 1500.00 63.00 -4.20
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4 | 0+268.397 609.272 2000 27.08 1.35
Tabella 3 — Caratteritiche raccordi altimetrici NV071
Elemento Progressiva Progressiva Raggio Lunghezza
iniziale finale
m m m m
1 | Rettifilo 0+000.00 0+042.50 - 42.497
2 | Curva 0+042.50 0+053.10 10 10.605
3 | Rettifilo 0+053.10 0+057.72 - 4.617
Tabella 4 — Caratteristiche elementi del tracciato planimetrico viabilita secondaria
Lunghezza Dislivello Pendenza
m m
1|10.484 0.505 6.72
2 | 40.092 2.665 7.91
317144 0.039 1.04
Tabella 5 — Caratteristiche livellette del profilo longitudinale viabilita secondaria
Progressiva Quota vertice Raggio Sviluppo Variazione di
vertice pendenza
m m m m %
1 | 0+010.484 597.071 500.00 5.945 1.189
2 | 0+050.575 600.253 100.00 6.868 -6.868

Tabella 6 — Caratteritiche raccordi altimetrici viabilita secondaria
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Variante SS242
asse O71

Figura 5 — Planimetria di progetto

~Accesso of pozzake of imboceo alo finestra oF Chiusa
Asse MOZZ
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Figura 6— Profilo di progetto NV071
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Figura 7— Profilo di progetto viabilita secondaria
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Per la viabilita NV0O71, su richiesta della Provicina Autonoma di Bolzano, € stata adottata una configurazione
della sovrastruttura stradale di spessore pari a 66 cm:

- Strato di usura con bitume modificato: 3 cm;

- Strato di collegamento con bitume modificato: 5 cm;
- Strato di base con bitume modificato: 8 cm;

- Strato di misto cementato: 20 cm;

- Strato di misto granulare stabilizzato con legante naturale: 30 cm.

STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO

el i_
; i ; —__ STRATO DI BINDER CON BITUME MODIFICATO
. —___STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO
| |
& | ‘ —__ MISTO CEMENTATO
8 | |
| ) ‘ __MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON
S LEGANTE NATURALE TIPO 0-25
| \

GEOCOMPOSITO DRENANTE "FILTRO—DRENO”
DI PROTEZIONE TIPO TENAX TENDRAIN 750/1
0 EQUIV.

Figura 8 — Pacchetto stradale di progetto NV071

Il pacchetto e stato ricavato dal catalogo delle pavimentazione di PAB considerando i seguenti dati:

e ESAL=11'099'171 (circa 11 MLN);

e \Vita utile= 20 anni;

e |ncremento del traffico = 2%;

e (Quota altimetrica = tra 500 e 1000 m;
e Portanza del sottofondo = 80 MPA.
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Relazione tecnica e di tracciamento

Per I'asse secondario & stato invece previsto un pacchetto di pavimentazione di 64cm caratterizzato dai
seguenti strati:

- Strato di usura con bitume modificato: 4 cm;
- Strato di collegamento con bitume modificato: 5 cm;
- Strato di base con bitume modificato: 15 cm;

- Strato di misto granulare stabilizzato con legante naturale: 40 cm.
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12. Servizio strade
12.4. Servizio strade Salto-Sciliar

12. StraBendienst
12.4. StraBendienst Salten-Schlern

Prot. 230226 Consorzio Dolomiti Webuild Implenia
via Pradisopra
Bolzano, 15.03.2022 39045 Fortezza (BZ)

m.zanetti@consorziodolomiti.it

Redatto da:

Marco Losso

Tel. +39 0471 25 51 08
marco.losso@provinz.bz.it

ep.c. Consorzio Osservatorio: Galleria di Base del Brennero e
accesso Sud
via Brennero Fortezza
39045 Fortezza (BZ)
ma@bbtinfo.eu

Oggetto: Parere tecnico in merito allo spostamento della SS242dir al Km 2+800

In riferimento al progetto di spostamento in oggetto, lo scrivente ufficio ha ricevuto copia degli allegati progettuali
e rilascia pertanto preventivamente un parere positivo per quanto di competenza, nel rispetto delle prescrizioni
tecniche di seguito elencate.

Il rilascio del parere definitivo & sotteso al ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ente committente.

Prescrizioni tecniche:

- la barriera stradale prevista in progetto, dovra essere sostituita dalla tipologia PAB H2 TE in uso presso la
scrivente amministrazione

- il rilevato presente tra il tracciato odierno ed il futuro tracciato (sez. 0+075 fino sez. 0+150) dovra essere
interamente rimosso, in modo da lasciare al termine dei lavori una superfice pianeggiante che eviti 'apporto di
neve/acqua sulla carreggiata e garantisca migliore visibilita in entrambe le direzioni di marcia

- la progettazione plano-altimetrica dovra essere eseguita nel rispetto delle “Norme funzionali e geometriche per
la progettazione e la costruzione di strade nella Provincia Autonoma di Bolzano”tenendo conto di tutti i parametri
progettuali ivi contenuti (clotoidi, pendenze longitudinali e trasversali, ecc.)

- il profilo longitudinale dell'asse stradale deve essere adeguato in modo da evitare raccordi concavi

- sulle sezioni 0+150; 0+250 e 0+275 ¢ prevista la realizzazione di una scarpata verso valle con pendenza
superiore a 2:3. Si dovra verificare e garantire la stabilita del corpo stradale, realizzando se necessario, idonee
opere di sostegno

- in sostituzione delle canalette grigliate continue, previste su entrambi i lati della carreggiata, all’esterno della
banchina dovranno essere realizzati dei drenaggi di profondita minima pari ad 1 metro, con idonee tubazioni e
relativi pozzetti ogni 50 metri, come stabilito dalle “Norme funzionali e geometriche per la progettazione e la
costruzione di strade nella Provincia Autonoma di Bolzano”

Grutzenweg 3 « 39100 Bozen via Agruzzo 3 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 25 51 00 - Fax 0471 25 51 49 Tel. 0471 25 51 00 - Fax 0471 25 51 49
http://www.provinz.bz.it/strassendienst/ http://www.provincia.bz.it/serviziostrade
strassensaltenschlern.stradesaltosciliar@pec.prov.bz.it strassensaltenschlern.stradesaltosciliar@pec.prov.bz.it
strassendienst.salten-schlern@provinz.bz.it servizio.strade.salto-sciliar@provincia.bz.it
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- il sottofondo stradale nonché lintero pacchetto dei conglomerati bituminosi dovra essere realizzato secondo
quanto stabilito nel “Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni stradali” in vigore nella Provincia di
Bolzano, ed in particolare impiegando esclusivamente conglomerati bituminosi con bitume modificato

- il richiedente & tenuto ad eseguire a propria cura e spese lintero iter espropriativo e la conseguente
intavolazione a titolo gratuito delle superfici facenti parte del nuovo tracciato stradale a favore del Demanio dello
Stato — ramo strade. Il richiedente ¢ altresi tenuto al pagamento di ogni indennita di esproprio ai proprietari
interessati

Cordiali saluti
Il direttore d’ufficio
Marco Losso
(sottoscritto con firma digitale)
Visto:

Il direttore di ripartizione
Philipp Sicher

(sottoscritto con firma digitale)
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12. StraBendienst
12.4. StraBendienst Salten-Schlern

12. Servizio strade
12.4. Servizio strade Salto-Sciliar

Prot. Consorzio Dolomiti Webuild Implenia
via Pradisopra

39045 Fortezza (BZ)
m.zanetti@consorziodolomiti.it

Bolzano, 09.08.2022

Redatto da:

Marco Losso

Tel. +39 0471 25 51 08
marco.losso@provinz.bz.it

ep.c. Consorzio Osservatorio: Galleria di Base del Brennero e
accesso Sud
via Brennero Fortezza
39045 Fortezza (BZ)
ma@bbtinfo.eu

Oggetto: Secondo parere tecnico in merito allo spostamento della SS242dir al Km 2+800

In riferimento al progetto di spostamento in oggetto, in data 15.03.2022 prot. 230226 lo scrivente ufficio ha
rilasciato un parere di competenza con alcune prescrizioni tecniche da adottare.

Nella successiva versione del progetto inviata in data 18.07.2022, sono state tenute in considerazione le
osservazioni a suo tempo indicate, ed & stato inoltre presentato un dettaglio del muro di sostegno previsto tra
le sez. 0+145.000 e 0+166.000. Si precisa che la barriera stradale da installare sul muro stesso sara del tipo
PAB H2 CE.

Visto quanto sopra, con la presente si rilascia parere positivo per quanto di competenza.

Si ricorda che per I'ottenimento del parere definitivo ci dovra pervenire regolare richiesta da parte dell’ente
committente.

Cordiali saluti
Il direttore d’ufficio
Marco Losso
(sottoscritto con firma digitale)
Visto:

Il direttore di ripartizione
Philipp Sicher

(sottoscritto con firma digitale)
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