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1. PREMESSA

La presente relazione si pone |'obiettivo di descrivere il Progetto Esecutivo (PE) dell’opera in oggetto,
ovvero gli interventi necessari all’esecuzione della viabilita di accesso all'imbocco della galleria Chiusa,
nell’ambito del progetto della linea Fortezza — Ponte Gardena Lotto 1 Quadruplicamento della Linea
Fortezza — Verona.

Figura 1 — Vista aerea della zona dell’intervento

L'intervento in oggetto consiste nella modifica del tracciato planimetrico, e conseguentemente
nell’adattamento dell’andamento altimetrico, dell’attuale strada statale SS242 in corrispondenza del
comune di Chiusa, in provincia di Bolzano.

Con viabilita NVO071 ci si riferisce quindi alla variante alla strada esistente, da cui si dirama una strada locale
destinata all’accesso del piazzale di servizio antistante la galleria di Chiusa (asse NV072). E stata inolte
sviluppata e riqualificata una viabilita secondaria esistente che si interseca con la variante 5542.

Nella figura seguente & possibile individuare la nuova strada statale e la viabilita secondaria rappresentate
con un colore pil chiaro; con un retino piu marcato e invece stato raffigurato il tracciato NV072 ed il
piazzale di servizio alla galleria.
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Figura 2 — Planimetria degli interventi NV071 ed NV072.

Il Progetto Esecutivo & stato sviluppato in modo da mantenere la medesima impostazione e i relativi livelli
qualitativi e prestazionali dell’opera gia previsti nel Progetto Definitivo.

L'intervento in oggetto, essendo una strada locale destinata all’accesso al piazzale di servizio antistante la
galleria di progetto, si configura come “strada locale a destinazione particolare”.

Nel testo allegato a “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” del decreto 5
novembre 2001, al cap. 1 si evidenzia che le norme di questo testo “non considerano particolari categorie
di strade urbane, quali ad esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi,
quali anche i dispositivi per la limitazione della velocita dei veicoli, né quelle locali a destinazione
particolare.”. Pertanto si € cercato di rispettare solo ove possibile i limiti imposti, usando le prescrizioni
come riferimento per la progettazione, ma non in maniera vincolante.

Per la progettazione dalla viabilita, sono state seguite le indicazioni di “Manuale di Progettazione RFI” nella
Parte Il, sezione 4, capitolo “Strade per I'accesso alle uscite/ accessi laterali e/o verticali”
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (G.U. n. 3 del
04.01.2002);

e D.M. 22.04.2004 n. 67/s "Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade»" (G.U. n. 147 del 25.06.2004);

e D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" (G.U.
n.170 del 24.07.2006);

¢ D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada";
* D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

La segnaletica stradale — orizzontale e verticale — viene impostata secondo le prescrizioni della Normativa
Vigente:

e D.Lg.vo n. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada"
¢ D.P.R. n.495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

e DIRETTIVA 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della
strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione” (G.U. 28 dicembre 2000, n.
301)

¢ D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo” (G.U. N. 226 del 26.09.2002)

e UNI EN 1463-1: 2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Requisiti delle
prestazioni iniziali;
e UNI 11154: 2006 Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera — Segnaletica orizzontale.

e UNI EN 1436: 2008 Materiali per segnaletica orizzontale — Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli
utenti della strada;

¢ UNI EN 12899:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PD

> IBL11BD26P8NV0710001A — Schema planimetrico delle fasi esecutive
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4. DESCRIZIONE INTERVENTO VIABILITA’ ACCESSO IMBOCCO GALLERIA CHIUSA — ACCESSO

PIAZZALE

L'intervento consiste nella progettazione di una viabilita che garantisca I'accesso al piazzale di imbocco

della finestra di Chiusa, collegandosi alla Strada Statale SS 242.

Viene confermato sostanzialmente il tracciato plano altimetrico impostato in PD salvo marginali

adattamenti locali per adattare il rifacimento della strada al nuovo rilievo di dettaglio.

La sezione stradale tipo prevede una carreggiata di larghezza variabile: in vicinanza al piazzale la carreggiata
e di 6,50m con pendenza trasversale monofalda al 2,5%, mentre in curva in aderenza alla paratia prevista la

sede stradale si allarga e garantisce una pendenza monofalda del 3,5%.

In corrispondenza del piazzale di emergenza é stata invece prevista una pendenza trasversale della strada di

1%.
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i cm base

avimentazione stradale
3 em usura

collegamento

Geocomposito drenante
“iltro—dreno” di protezione
tipo Tepas Tendraip 7507 o equiv

Misto granulare stabilizzato

con legante noturale

tipe 025 sp= 20 cm

\ Caditein in ghisa carrabile
\—per raccolta acque con
pozzetta prefabbricato in cls

Bonifica_con_materiale_ando drenante sp.40

7 Terreno naturale
ri

e

‘= Canalettd rvestita in cls

cm da

esequire in case | modulo elostice della
softofondazione sia inferiore a &0 MPa




APPALTATORE:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA

PROGETTAZIONE:

Mandataria:

Mandanti:

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA
TRATTA “FORTEZZA — PONTE GARDENA”

SWS Engineering S.p.A.  PINIITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST PROGETTO ESECUTIVO
M Ingegneria
VIABILITA' ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO FINESTRA DI CHIUSA - COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV
ACCESSO PIAZZALE
. . . . 1BOU 1AEZZ RH NV0720001 D
Relazione tecnica e di tracciamento
| S A RO T} ST 3k
4 £ ORAr
" Bagomr
o = il
fie - e 4 51 |
'—— arcells | —v—-I 1

Tubaziora o2

A dewnote spd0 cm da

1 modde daico dela
A Haferddsione 44 ifenie o B0 W

Figura 4 — Sezione stradale tipo con piazzale di emergenza

La viabilita in oggetto & stata progettata considerando una velocita di percorrenza di 30km/h.

Per quanto riguarda gli aspetti planimetrici la strada si sviluppa per 234m mantenendo un andamento
sinuoso in conformita al PD. L'alternanza di curve circolari e di rettifili non prevede l'interposizione di
clotoidi. Il raggio minimo adottato € R=20,0m in corrispondenza del piazzale che anticipa I'imbocco in

galleria.

Per quanto riguarda gli aspetti altimetrici, 'andamento & sempre pianeggiante tranne nel tratto centrale

dove la livelletta arriva al 7%.

Di seguito si riportano le caratteristiche principali degli elementi planimetrici, delle livellette del profilo

longitudinale e dei raccordi altimetrici:

Elemento Progressiva Progressiva Raggio Lunghezza
iniziale finale

m m m m
1 | Curva 0+000.00 0+054.94 23 54.939
2 | Rettifilo 0+054.94 0+083.73 - 28.795
3 | Curva 0+083.73 0+104.21 100 20.476
4 | Rettifilo 0+104.21 0+202.95 - 98.736
5 | Curva 0+202.95 0+222.72 20 19.774
6 | Rettifilo 0+222.72 0+234.38 - 11.658

Tabella 1 — Caratteristiche elementi del tracciato planimetrico
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Lunghezza Dislivello Pendenza
m m %

45.442 0.693 2.83

71.888 1.959 7.00

112.826 0.171 0.20

Tabella 2 — Caratteristiche livellette del profilo longitudinale
Progressiva Quota vertice Raggio Sviluppo Variazione di
vertice pendenza
m m m m %

1 | 0+004.22 606.297 560.00 8.44 -1.51
2 | 0+049.66 607.581 800.00 33.39 4.18
3 | 0+121.55 612.613 800.00 54.40 -6.80

Tabella 3 — Caratteritiche raccordi altimetrici
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Figura 5 — Planimetria di progetto




APPALTATORE:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D

webuild REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA

PROGETTAZIONE: LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA

. - TRATTA “FORTEZZA — PONTE GARDENA”
Mandataria: Mandanti:
SWS Engineering S.p.A. PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST PROGETTO ESECUTIVO

M Ingegneria
VIABILITA' ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO FINESTRA DI CHIUSA — COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO.
ACCESSO PIAZZALE
1BOU 1AEZZ RH NV0720001 D 9di11

Relazione tecnica e di tracciamento

L= 45,447 112 826
LIVELLETTE DIsL= 0.683
p=
Verlcan® 2 Verdcan*d
Progd= (0222 Prog, =0+121.562
Ql=E0624Tm Qe =E126m
R 3560000m R = B00.000m
=844 S =54,400m
Apt= 1 5% hp=5800%
zlg
3lg
Vo' 3 Hin
Prog, = 004,54 5 & E a
Q8 = BT, 56 2%
I R =80000m HH
EREE 2°
g 4TS
g2
HE
3 22 T
g e ]
gle 4
g
§. [NE:4
o
g £ -
I
£ T
el
‘rofilo:
WWOF2
Scala @ 1000:100
2 S 8 3 g z
QUOTE PROGETTO 5 s e = = = o S o =
g 2 2 2 & = & = = =
~ - ~ @ e - @ T P - T
_ = 2 & = e = H] = a8 &
QUOTE TERRENO 2 b= = = & o o o a i ]
ETTOMETRICHE OH000.000 0020000 04+040.000  C4DED.000  C4-DB0.000  0-+100.000 _0+120.000  0-4+140.000  04+160.000  0+180 0 04+220.000 0424071
DISTANZE PARZIALI T zoo00 Togoacal zoooo T zoo00 1hstrasse T 20000 Ti24a0eseh 2 I Aezises 1 oaeomo]
> > > o Y |
] E E E B B B g g E
PROGRESSIVE g g = g g ) g : £ g g E
E3 E E3 ES E E] E £ = £ & E
L=54.939 78.795 L=20.478 [=98.736
ANDAMENTO PLANIMETRICO =73, S 100 700

13

Figura 6 — Profilo di progetto
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Come definito del manuale di progettazione RFI, per la viabilita in oggetto e stata adottata una
configurazione della sovrastruttura stradale di spessore pari a 35 cm costituita dai seguenti strati:

- Strato di usura in conglomerato bituminoso: 3 cm;
- Strato di collegamento in conglomerato bituminoso: 4 cm;
- Strato di base in conglomerato bituminoso: 8 cm;

- Strato di misto naturale (tout-venant): 20 cm.

™ 5’ ‘CONGLOMERATD BITUMINGSO FER STRATO Ol USURA: |

35

|GEC'C'DHF‘DSITD DREMANTE “FILTR—DRENO®
D PROTEZICNE TIPQ TEMAX TENDRAIN 7501
Q EQUN.

Figura 7 — Pacchetto stradale di progetto
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