



Tabella materiali			
Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
Usura	0.13	0.00	0.00
Binder	0.16	0.00	0.00
Base	0.49	0.00	0.00
Fondazione	1.32	0.00	0.00
Scavo	2.16	0.00	0.00
Riparto	0.00	0.00	0.00

**COMMITTENTE:** **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANA**

**DIREZIONE LAVORI:**

**APPALTATORE:** **CONSORZIODOLOMITI**

**PROGETTAZIONE:** **MANDATARIA:** **SWS** **MANDANTI:** **IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"**

**11 - OPERE CIVILI**  
B2 - PIAZZALI AGLI IMBOCCHI DELLE GALLERIE E VIABILITA' DI ACCESSO  
VIABILITA' DI ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO FINESTRA DI CHIUSA - VARIANTE SS242  
Sezioni di progetto - Tav. 3 di 3

**APPALTATORE** **IL DIRETTORE TECNICO** **SCALA:** 1:200

**COMMESSA** **LOTTO** **FASE** **ENTE** **TIPO DOC.** **OPERAVISCIPLINA** **PROGR.** **REV.**

I	B	0	U	1	A	E	Z	Z	W	9	N	V	0	7	1	0	0	0	3	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emersione	G. Pavesio	M. Galvani	19/10/2021	G. Balzano	20/10/2021	
B	Emersione per imbocco Carrozzini	M. Galvani	A. Vianello	21/10/2021	G. Balzano	23/10/2021	
C	Emersione a seguito struttura TR	M. Galvani	A. Vianello	31/03/2022	G. Balzano	03/04/2022	

File: IBOU1AEZZW9NV0710003C.dwg n. Elab.: