

IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG PINETA SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 29,65 MW - COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)

Proponente

EG PINETA S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 – 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12084580963 – PEC: egpineta@pec.it



Progettazione



Ing. Alberto Rizzioli

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: incico@pec.it
Tel.: +39 0532 202613 – email: a.rizzioli@incico.com



Collaboratori



P.ind. Michele Lambertini

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: incico@pec.it
Tel.: +39 0532 202613 – email: m.lambertini@incico.com

Coordinamento progettuale



SOLAR IT S.R.L.

VIA ILARIA ALPI 4 – 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 – PEC: solarit@lamiappec.it
Tel.: +390425 072 257 – email: info@solaritglobal.com

Titolo Elaborato

QUADRO ECONOMICO

| LIVELLO PROGETTAZIONE | CODICE ELABORATO | FILE NAME | DATA |
|-----------------------|------------------|--|------------|
| DEFINITIVO | PD_REL12 | IT-2022-0239_PD_REL12.00-Quadro economico.docx | 30/09/2022 |

Revisioni

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|----------|--------------------------|----------|------------|-----------|
| 0 | 30/09/22 | EMISSIONE PER PERMITTING | LBO | MLA | ARI |



COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)
REGIONE LOMBARDIA



QUADRO ECONOMICO



M 3 - Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera privata

| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | |
|---|----------------------|-------|----------------------------|
| Valore complessivo dell'opera privata | | | |
| DESCRIZIONE | IMPORTI IN € | IVA % | TOTALE € (IVA compresa) |
| A) COSTO DEI LAVORI | | | |
| A.1) Interventi previsti | 14.632.769,63 | 10 | 16.096.046,59 |
| A.2) Oneri di sicurezza | 95.856,62 | 22 | 116.945,08 |
| A.3) Opere di mitigazione | 208.728,61 | 10 | 229.601,47 |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | 70.000,00 | 22 | 85.400,00 |
| A.5) Opere connesse | 4.416.000,00 | 10 | 4.857.600,00 |
| TOTALE A | 19.423.354,86 | | 21.385.593,14 |
| B) SPESE GENERALI | | | |
| B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 810.000,00 | 22 | 988.200,00 |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico | 45.000,00 | 22 | 54.900,00 |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 25.000,00 | 22 | 30.500,00 |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i> | 10.500,00 | 22 | 12.810,00 |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) | 30.000,00 | 22 | 36.600,00 |
| B.6) Imprevisti | 176.000,00 | 22 | 214.720,00 |
| B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per opere connessione | 282.140,00 | | 282.140,00 |
| TOTALE B | 1.378.640,00 | | 1.619.870,00 |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero. | | | |
| "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) | 20.801.994,86 | | 23.005.436,14 |